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PROJEKT 

UMOWA Nr ......................................................................... 

zawarta w dniu ............................................. w Mieroszowie 

pomiędzy: 

Gminą Mieroszów z siedzibą przy placu Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, REGON 890718260, NIP 886-

25-72-810, w imieniu której działa: 

Marcin Raczyński – Burmistrz Mieroszowa 

Przy kontrasygnacie 

Magdaleny Ostaszewskiej – Zastępcy Skarbnika Gminy, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) (w dalszej treści umowy zwane „Prawo zamówień publicznych”) 

oraz na podstawie § 6 ust. 1 zarządzenia nr 26/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków budżetowych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy. 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac w zakresie mechanicznego profilowania nawierzchni drogi 

gruntowej naturalnej i ulepszonej na odcinku ul. Leśnej w Mieroszowie, zgodnie ze Specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zapytaniem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 

do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy. 

2. W ramach przedmiotu Umowy należy wykonać: 

1) usunięcie przy pomocy równiarki kolein, zagłębień i wybojów, 

2) wzruszenie gruntu na głębokość ok. 20 cm, 

3) wyprofilowanie nawierzchni za pomocą równiarki w celu uzyskania właściwych spadków podłużnych i 

poprzecznych, 

4) zagęszczenie nawierzchni za pomocą walca, 

5) uzupełnienie ewentualnych ubytków w nawierzchni gruntem uzyskanym przy równaniu równiarką lub 

kruszywem kamiennym. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają: 

1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 2 do Umowy, 

2) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy.  

 

§ 2 

Wymogi materiałowe. 
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczanych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym  

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.) 

oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli 

jakości materiałów i robót określonymi w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

4. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne  

i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania. 

5. Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt 

Wykonawcy. 

6. Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów,  

a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty: 
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a) nie spełniają wymogów art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 

290) (w dalszej treści umowy zwane „Prawo budowlane”), to koszty tych badań poniesie Wykonawca.  

b) będą zgodne z ustawą Prawo budowlane, to koszty badań ponosi Zamawiający. 

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 lit. a zdanie pierwsze, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego 

wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny koszt. 

 

§ 3 

Termin realizacji. 
1. Przekazanie terenu budowy odbędzie się w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu zatwierdzony projekt 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty objęte przedmiotem Umowy, określone w § 1 Umowy w 

nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia przekazania terenu budowy. Termin uważa się za 

zachowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu terminu określonym zgodnie ze zdaniem pierwszym 

niniejszego ustępu Inspektor nadzoru pisemnie potwierdzi fakt wykonania robót budowlanych. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy. 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony wstępnie ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: 

1) netto ……………………. zł (słownie: …………………………………), 

2) brutto (na dzień podpisania Umowy) …………………. zł (słownie: ………………………………). 

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy, tj. na podstawie przedmiaru robót. Ilości robót 

wynikające z przedmiaru robót są ilościami szacunkowymi i nie należy ich brać pod uwagę jako ilości 

ostatecznych. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w załącznikach do 

Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, 

porządkowych, robót pomocniczych dla robót podstawowych, robót zabezpieczających, organizację placu 

budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania 

budowy, koszty wywozu, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów, gruzu i ziemi, 

koszty zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia 

awarii, ruchu zastępczego, projektu organizacji ruchu zastępczego, obsługi geodezyjnej, uporządkowania 

terenu budowy po zakończeniu robót, koszty związane z odbiorami wykonanych Robót, koszt wykonania 

dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z Umowy. 

3. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy stanowić będzie wynik iloczynu ilości faktycznie wykonanych Robót, 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru w Książce obmiarów i cen jednostkowych podanych w ofercie 

Wykonawcy (wycenionym Przedmiarze robót). 

4. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych na wszystkie Roboty wykonane w trakcie trwania 

realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Wynagrodzenie za wykonane Roboty ujęte w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, a nie 

ujęte w Przedmiarze robót (nie dotyczy robót, o których mowa w ust. 2), zostanie rozliczone na podstawie 

kosztorysu powykonawczego. Podstawą wyceny tych Robót będą średnie stawki robocizny, materiałów, 

kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku określone w cennikach „SEKOCENBUD” dla 

województwa dolnośląskiego z kwartału, w którym Wykonawca składał swoją ofertę na wykonanie 

przedmiotu niniejszej Umowy. 

6. Dopuszcza się cedowanie wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za wyłączną 

zgodą Zamawiającego. 

 

§ 5 

Sposób rozliczenia robót. 

1. Faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakończeniu i odebraniu robót 

objętych niniejszą Umową i podpisaniu Protokołu odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) na 

podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru „Protokołu końcowego wykonania robót” 

stanowiącego rozliczenie wykonanych robót. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad nadających się do 

usunięcia, zapłata faktury zostanie, według wyboru Zamawiającego, wstrzymana do czasu skutecznego 

usunięcia wad i uznania przedmiotu Umowy za należycie wykonany, bądź zostanie dokonana pod 

warunkiem wpłaty na konto depozytowe Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość kosztu 

usunięcia wad, obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Kwota ta 

zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i 

uznania przedmiotu Umowy za należycie wykonany. 
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3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadających się do usunięcia, które jednak nie 

uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obniżenie wynagrodzenia będzie szacowane przez Zamawiającego 

i Inspektora nadzoru indywidualnie w każdym przypadku z uwagi na trwałość, estetykę oraz wartość 

użytkową wadliwie wykonanych elementów. 

4. Wykonawca zobowiązany jest regulować terminowo swoje zobowiązania wobec Podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu do faktury pisemnych oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji zadania o łącznej kwocie ich 

wierzytelności w związku z realizacją zadania wraz z terminami wymagalności oraz o otrzymaniu przez 

nich zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodów zapłaty, a w przypadku 

niedotrzymania terminu zapłaty określonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, 

o otrzymaniu należnych im odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty. 

6. W przypadku niedostarczenia wszystkich oświadczeń i dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5 

Zamawiający wstrzymuje zapłatę faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentów bez prawa 

żądania przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu. 

7. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

której mowa w ust. 7, Zamawiający informuje pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, który w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia tej informacji może zgłosić Zamawiającemu pisemne uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

13. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 11 ust. 1 

pkt 10 niniejszej Umowy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości Umowy określonej w § 4 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od 

Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

15. Warunkiem wypłaty całego należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przedstawienie przez 

Wykonawcę do faktury pisemnych oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców 

biorących udział w realizacji zadania stwierdzających, iż nastąpiło wygaśnięcie wszelkich roszczeń 

pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytułu zawartych umów o 

podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodów zapłaty.  
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16. W sytuacji, jeżeli w związku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami płatności 

przedstawienie wszystkich oświadczeń i dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 15, nie będzie możliwe, 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców z rozliczeniem należnego im wynagrodzenia i łączną ostateczną kwotą ich wierzytelności 

w związku z realizacją zadania wraz z terminami wymagalności i deklaracjami, że zapłata wskazanych 

kwot spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo. 

17. W sytuacji, o której mowa w ust. 16, Zamawiający będzie mógł: 

1) zatrzymać Wykonawcy z faktury zapłatę wynagrodzenia do wysokości łącznej ostatecznej kwoty 

wierzytelności podwykonawców i dalszych podwykonawców wynikającej z oświadczeń, o których 

mowa w ust. 16, do czasu ich uregulowania przez Wykonawcę i podwykonawców, bez prawa żądania 

przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu. Kwoty te zostaną zwolnione niezwłocznie po przedstawieniu 

przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o wygaśnięciu 

wszelkich roszczeń pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, albo  

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 

wysokości kwot wynikających z oświadczeń, o których mowa w ust. 16, albo  

3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy wynikającą z oświadczeń, o których mowa w ust. 16, w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy. 

18. Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, iż zapłata faktur końcowych, bądź przekazanie należnych 

Wykonawcy kwot bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź złożenie do depozytu 

sądowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

zgodnie z ust. 16, stanowić będzie ostateczne rozliczenie pomiędzy Stronami niniejszej Umowy oraz 

wygaśnięcie wszelkich roszczeń związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady przysługujących Zamawiającemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot 

zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w przypadku gdy zwrot taki będzie należny. 

19. W imieniu Zamawiającego zasadność wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wypłaty dokonuje 

Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidłowo sporządzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe 

wraz z fakturami i dokumentami podwykonawców i dalszych podwykonawców Inspektorowi nadzoru, 

który w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiającemu w celu 

dokonania zapłaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w poprzednim zdaniu są 

nieprawidłowo sporządzone, niekompletne lub zawierają błędy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy 

do poprawy z powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Wykonawca po poprawieniu dokumentów 

zobowiązany jest ponownie złożyć je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z procedurą, o której 

mowa w zdaniach poprzednich. 

20. Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez 

Wykonawcę na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu kompletnej, 

sprawdzonej i opisanej przez Inspektora nadzoru faktury VAT. Za dzień zapłaty należności uważa się datę 

złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu. 

21. Faktury VAT należy adresować na Zamawiającego tj. Gminę Mieroszów, pl. Niepodległości 1, 58-350 

Mieroszów, NIP 886-25-72-810. 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy. 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, 

2) zapewnienie Inspektora nadzoru, 

3) kontrola postępu i jakości robót wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, 

4) odbiór robót i zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

2) uzyskanie niezbędnych do wykonania zamówienia, uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, decyzji 

i postanowień, w ramach ceny określonej w § 4 ust. 1 umowy, 

3) uzyskanie uzgodnień z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie Zamawiającego (jeśli 

zaistnieje taka potrzeba np. dla zaplecza budowy), 

4) oznakowania terenu budowy tablicą informacyjną,  

5) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, 

6) opracowanie i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu w terminie określonym w § 3 

ust. 2 Umowy, jego wprowadzenie i utrzymanie w trakcie realizacji umowy,  
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7) po przejęciu terenu budowy demontaż, zabezpieczenie i przechowanie urządzeń wyposażenia pasa 

drogowego stanowiącego majątek Gminy Mieroszów, tj. m.in.: istniejące oznakowanie pionowe, 

elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym 

przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację 

majątku drogowego Gminy Mieroszów obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 

wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego, 

8) pisemne zawiadomienie wszystkich właściwych instytucji (w szczególności służb medycznych 

i ratunkowych, policji i straży pożarnej) o terminach rozpoczęcia robót i wprowadzeniu zmian 

w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, 

9) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, 

10) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną 

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz 

wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu umowy, a także za szkody osób trzecich wynikające 

z organizacji i sposobu prowadzenia robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie 

spraw związanych z usuwaniem powstałych szkód oraz informowanie Zamawiającego, w odstępach 

czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela, 

11) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie 

określonym postanowieniami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

12) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 

wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 

uporządkowanego i nadającego się do użytkowania, 

13) zorganizowanie stanowisk czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu 

drogowego i pieszego przebiegającego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją 

ruchu, 

14) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 

oraz terminie odbioru robót zanikających, w terminach i w zakresie określonym  

w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

15) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

16) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach  

i wypadkach, 

17) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja, na własny koszt zaplecza budowy dla własnych potrzeb, 

oraz dla potrzeb Inspektora nadzoru,  

18) pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON 

i telefonu, 

19) realizowanie obowiązków określonych w § 12 i § 5 umowy w zakresie dot. podwykonawstwa,  

20) praca przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 22:00, a w razie 

potrzeby, na polecenie Zamawiającego, także w niedziele i święta. Istnieje możliwość prowadzenia 

robót w niedziele i święta także na wniosek Wykonawcy, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę, 

21) protokolarne przekazanie terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz 

demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego robót 

i montaż stałego oznakowania,  

22) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej łącznie z wytyczeniem punktów głównych i geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, zatwierdzoną przez właściwy ośrodek 

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, 

23) ochrona punktów geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia, 

24) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji administracyjnych; pozwolenia na 

użytkowanie, jeżeli wymóg taki będzie wynikał ze stosownych decyzji administracyjnych. 

 

§ 7 

Personel Wykonawcy. 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez 

osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane branży drogowej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w 

Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni od daty 

przedłożenia propozycji. 
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3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 

dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w 

realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazana  

w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy. 

 

§ 8 

Teren budowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia 

im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie 

realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 9 

Inspektor nadzoru.  
1. Osoba pełniąca nadzór będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o osobie pełniącej nadzór oraz o wszelkich zmianach tej osoby. 

 

§ 10 

Koordynacja robotami. 
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w branży drogowej p. ….......................................... 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działała w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy będzie: 

Marta Winiarska 
kontakt: w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7

30
 do godz. 15

30
, środa 

od godz. 7
30

 do godz. 16
30

, piątek od godz. 7
30

 do godz. 14
30

), 

adres: pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel.: 74 84 94 316, e-mail: mwiniarska@mieroszow.pl 

 

§ 11 

Kary Umowne. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 3, w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancji lub 

przy odbiorze pogwarancyjnym - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 

ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 

dni - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

przerwy, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15 % 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny 

niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 12 - karę 

umowną w wysokości 2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana 

przez Zamawiającego - w wysokości 2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy 

za każdy stwierdzony przypadek,  

7) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót niezgodnych z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą 

starannością - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości, 

8) za nierealizowanie poleceń wydanych przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego - w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień nierealizowanego polecenia, chyba że polecenie będzie sprzeczne z 

przepisami prawa, obejmującymi także przepisy dotyczące BHP, 

9) za niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w § 6 ust. 2 i § 15 ust. 2 w wysokości 0,02 % 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nie wywiązania się ze 

zobowiązań, 
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10) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek,  

11) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo za brak wymaganej przez Zamawiającego 

zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 100,00 zł za każdy nie 

przedłożony do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy przypadek braku 

wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

12) za brak ważnej umowy ubezpieczenia OC – 50,00 zł za każdy dzień nieposiadania ważnej umowy 

ubezpieczenia OC, 

13) za nieprzedstawienie nowej umowy ubezpieczenia OC lub dowodu uiszczenia składki w terminie 

umownym lub wyznaczonym przez Zamawiającego –50,00 zł za każdy przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego - w wysokości 15 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

Wykonawca nie będzie mógł naliczyć Zamawiającemu kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy. 

3. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni 

od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. W przypadku niedotrzymania powyższego 

terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia kwoty kary umownej od 

każdej płatności należnej lub przyszłej jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez 

Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z płatności należnej Wykonawcy 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 

§ 12 

Podwykonawcy. 
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy 

z podwykonawcami: 

 1) …………………… w zakresie ……………………. 

 2) …………………… w zakresie ……………………. 

 3) …………………… w zakresie ……………………. 

 4) …………………… w zakresie ……………………. 

2. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli 

Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy  

z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5, zdanie 

drugie. 

7. Zamawiający i Inspektor nadzoru zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia w przypadku 

ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 7 uważa się za akceptację projektu 

przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przekłada Zamawiającemu 

i Inspektorowi Nadzoru poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
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są roboty budowlane i do jej zmian wynosi 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przekłada Zamawiającemu 

i Inspektorowi nadzoru poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000 zł. 

11. Przepisy ust. 3-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. Powyższe przepisy 

stosuje się odpowiednio do zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.  

12. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego 

podwykonawcę, Zamawiający i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe 

potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą 

bądź dalszym podwykonawcą. 

13. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego i Inspektora nadzoru o wysokości 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców 

/dalszych podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu 

i Inspektorowi nadzoru kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną 

podwykonawcom /dalszym podwykonawcom, o czym mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, biorących udział w realizacji odbieranych robót, (dowodem w szczególności są: pisemne 

oświadczenia wszystkich podwykonawców o zapłaceniu im przysługującego wynagrodzenia 

sporządzonego wg wzoru ustalonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po zawarciu umowy, 

potwierdzenie dokonania wpłaty na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 

potwierdzeniem obciążenia rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).  

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których 

Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia. 

15. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcami w umowach z dalszymi 

podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający i Inspektor nadzoru ma prawo 

wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania 

na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru dowodów zapłaty należnego podwykonawcom 

wynagrodzenia.  

16. Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót lub 

dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy 

Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego, przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące 

z tych zobowiązań.  

17. Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu robót Podwykonawcy i przedłożenia Zamawiającemu 

do zatwierdzenia.  

 

§ 13 

Zasady Odbioru Robót. 
1. Odbiory robót - odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu gwarancji dokonywane będą na zasadach 

określonych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót w terminie 30 dni od dnia 

zgłoszenia. 

2. Z czynności odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

w trakcie odbioru wad. 

 

§ 14 

Gwarancja. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu umowy, 

2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu następnym po odbiorze 

ostatecznym. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresu, o którym mowa w ust. 

1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
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4. Obowiązkowe, przeglądy gwarancyjne będą odbywać się po odebraniu budowy z udziałem obu stron. 

Termin przeglądów gwarancyjnych określa Zamawiający. W protokole przeglądu gwarancyjnego strony 

przedstawią informację nt. stanu faktycznego i jeżeli wystąpi taka okoliczność Zamawiający określi zakres 

wad i usterek oraz termin dla ich usunięcia. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizować w zakresie 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole.  

5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany także do samodzielnego dokonywania przeglądów  

i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.  

6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. Wykonawca 

niezwłocznie po usunięciu wad, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dłużej jednak niż w terminie 7 

dni od dnia usunięcia wad, zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego o zakresie 

wykonanych robót i terminie ich wykonania.  

7. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego (Zamawiający określa termin 

odbioru). W protokole odbioru pogwarancyjnego strony przedstawią informację nt. stanu faktycznego 

i jeżeli wystąpi taka okoliczność Zamawiający określi zakres wad i usterek oraz termin dla ich usunięcia.  

8. Przeglądu może wykonywać także samodzielnie Zamawiający, który z przeprowadzonego przeglądu 

sporządzi protokół w którym przedstawi stan faktyczny. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi wady 

poinformuje o nich na piśmie Wykonawcę wyznaczając mu zakres robót i termin ich wykonania.  

9. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez 

Zamawiającego lub od daty sporządzenia protokołu w przypadku wspólnych przeglądów, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 

będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia 

wad w terminie określonym powyżej, to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad 

umożliwiający ich usunięcie.  

10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. 

 

 

§ 15 

Odstąpienie od Umowy. 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy lub 

nie wykonał czynności w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inną osobę niż 

wskazana w Ofercie Wykonawcy, 

4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany 

w umowie, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy  

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy, 

6) Zamawiający trzykrotnie dokonuje bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub 

zachodzi konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy na sumą większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (o czym mowa w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych), 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego i Inspektora 

nadzoru lub niniejszą umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do 

zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

8) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że 

nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem 

terminu jej wykonania, 

9) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części, co uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 

do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek  

o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz  

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; zatwierdzony przez 

Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę, 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni po podpisaniu protokołu 

inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.  

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór. 

 

§ 16 

Ubezpieczenie. 
1. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia. Minimalna wartość 

ubezpieczenia wynosi 100 000,00 zł.  

2. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu opłaconą umowę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1 przed 

podpisaniem umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy ubezpieczeniowej na okres krótszy niż okres obowiązywania 

niniejszej umowy z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania pod warunkiem zachowania 

ciągłości ubezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca przedłoży w terminie do siedmiu dni od dnia,  

w którym nastąpiło przedłużenie terminu umowy ubezpieczenia (wykupienia nowego ubezpieczenia) 

odpowiednią polisę Zamawiającemu.  

4. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, zobowiązany 

jest okazać dowód uiszczenia składek. 

5. Brak ciągłości umowy ubezpieczeniowej (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę 

do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 

§ 17 

Zmiany w umowie. 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w poniżej opisanym 

zakresie i przypadkach: 

1) termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym 

zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie 

Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. 

np. udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, których wykonanie wpływa na zmianę 

terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami 

infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, przestoje 

w trakcie modernizacji sieci uzbrojenia urządzeń nie związanych z funkcją drogi z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych, itp.,  

2) zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami 

wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków 

faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy 

tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury 

itp., 

3) regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany 

umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

4) zmiany wynagrodzenia umownego brutto z uwagi na zmianę stawki podatku VAT. Zmiana będzie 

wprowadzona do umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

5) konieczność zmiany osoby, o której mowa w § 10 ust. 1 umowy, 

6) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie 

zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy w trakcie składania oferty, 

7) wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia  

o zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy, 
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8) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 i ust. 4 Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest 

wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje 

stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.  

3. W przypadku zmiany umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 6 zmiana zostanie wprowadzona 

na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wykonawcę, pod warunkiem spełnienia przez 

Wykonawcę wymogów określonych w § 12 umowy. Zmiana zostanie wprowadzona w terminie 

określonym w § 12 umowy. 

4. W przypadku zmiany umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 4 zmiana zostanie wprowadzona 

na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego. Zamawiający prześle 

zawiadomienie Wykonawcy co najmniej na 3 dni przed dniem wprowadzenia zmiany.  

 

§ 18 

Postanowienia różne. 

1. Spory powstałe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych i Prawa budowlanego oraz właściwe przepisy wykonawcze. 

3. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

4. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe. 

2) Załącznik nr 2: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3) Załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


