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Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postepowania pn. "Rewitalizacja obiektow sportowych na terenie Gminy Mieroszéw
- teren rekreacyjny przy ul. Sportowej", w zakresie wykonania skoczni do skoku w dal
i trojskoku

Z uwagi na pytania jakie wplynely do siedziby Zamawiajacego w ramach zapytania
ofertowego jw. ponizej przedstawiam odpowiedzi:

1. Zamawiajacy w zapytaniu ofertowym podaje termin realizacji do dnia 30.11.2017 r.
natomiast projekt umowy do dnia 20.11.2017 .

Odpowiedz: Termin realizacji zadania ustalono do dnia 30.11.2017 r. zgodnie z tredcia
zapytania ofertowego, w/w termin zostanie wprowadzony do umowy na etapie jej
podpisywania.

2. W zwiazku z brakiem niezbednych zapisow w projekcie umowy dot. mozliwo$ci zmiany
umowy w zakresie zmiany terminu wykonania robét wnosimy o wprowadzenie zapisu:

Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku:
-realizacji dodatkowych robét budowlanych,

-zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robot,

-przestojow i opéznien zawinionych przez Zamawiajacego,

-dziatania sily wyzszej (zdarzenie obiektywne, zewnetrzne, nieposiadajgce swojego zrddla
wewnatrz przedsiebiorstwa, niemozliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, ktorego skutkow
nie da sie przewidzieé i nie mozna im zapobiec, ktore wystapito mimo dotozenia nalezytej
staranno$ci wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 §2 kodeksu cywilnego) w celu
nalezytego spelnienia

$wiadczenia (np. w szczeg6lnoscei: pozaru, powodzi, gradobicia, strajku itp.),

-wystapienia okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzieé, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

-przeszkod technicznych w petni niezaleznych od Stron umowy, maj gcych bezposredni
wplyw na termin wykonania zamdéwienia,

-wystapienia warunkéw w tym atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
zgodnie z technologia.

Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania
rob6t w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy zgodnie z zapisami § 22 ust. 4 projektu
umowy, jednak nie precyzuje w jakich konkretnych kwestiach, w zwigzku
z powyzszym dopuszcza si¢ m.in. przypadki, o ktérych mowa jw.




3. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnil cata dokumentacj¢ projektows,
techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$
brak jakichkowliek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji Inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz: Dokumentacja techniczna dotyczaca przedsiewziecia wraz z zaswiadczeniem
o braku sprzeciwu organu do zamiaru wykonania robot zostata udostepniona na stronie BIP
(https://bip.mieroszow.pl/zamowienia-publiczne/1221-zapytanie-ofertowe-roboty-budowlane-
wykonanie-skoczni-do-skoku-w-dal-i-trojskoku-zlokalizowanej-na-terenie-dz-nr-ewid-150-1-
obr-mieroszow-2-ii-postepowanie).

4. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbgdnymi w celu wykonania
zamowienia, ktére zachowujg wazno$é na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji,
a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajag Wykonawcy.

Odpowiedz: Dokumentacja techniczna dotyczaca przedsigwziecia wraz z zaswiadczeniem
o braku sprzeciwu organu do zamiaru wykonania rob6t zostata udostgpniona na stronie BIP
(https://bip.mieroszow.pl/zamowienia-publiczne/1221-zapytanie-ofertowe-roboty-budowlane-
wykonanie-skoczni-do-skoku-w-dal-i-trojskoku-zlokalizowanej-na-terenie-dz-nr-ewid-150-1-
obr-mieroszow-2-ii-postepowanie).

5. W zwiazku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowej pu granulatéw z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszg o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie
z technologia przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania
barwionych granulatéw z recyklingu.

Odpowiedz: Dokumentacja techniczna, na podstawie ktérej nalezy wykonaé zadanie
okreslajaca wszystkie parametry (projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonana
i odbioru robét budowlanych), dotyczaca przedsigwzigcia wraz z zaswiadczeniem o braku
sprzeciwu organu do zamiaru wykonania robot zostata udostepniona na stronie BIP
(https://bip.mieroszow.pl/zamowienia-publiczne/1221 -zapytanie-ofertowe-roboty-budowlane-
wykonanie-skoczni-do-skoku-w-dal-i-troj skoku-zlokalizowanej-na-terenie-dz-nr-ewid-150-1-
obr-mieroszow-2-ii-postepowanie).

Podlega opublikowaniu na stronie BIP Urzedu Miejskiego w Mieroszowie
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