



GMINA MIEROSZÓW

58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1

e-mail: urząd@mieroszow.pl

tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323

GPIiOŚ.271.11.1.2019

Mieroszów, dnia 12.07.2019 r.

Dotyczy postępowania o pn.: „Przebudowa drogi nr 116279D, km 0+145 - 1+045, ul. Unisławska w Sokołowsku [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]”

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) publikuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Do zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści:

„Na planach wrysowano wyłącznie projektowaną drogę i pobocza, natomiast nie wrysowano projektowanych skarp.

Brak naniesienia nowoprojektowanych skarp skutkować będzie koniecznością wykonania prac dodatkowych oraz ingerencją w tereny przyległe do pasa drogowego np: na początkowych 150 m pobocze prawe jest wrysowane bezpośrednio przy granicy działki drogowej, są tam skarpy istniejące, które po przebudowie drogi znajdują się na terenie prywatnym, na początkowych 120 m wykonanie lewego poszerzenia drogi będzie powodować konieczność przebudowy/ingerencji w rów przydrożny, który nie jest w zakresie inwestycji.”

Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja została wykonana na mapie zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej. Pas działki drogowej na początkowym odcinku jest szeroki. Drogę należy tak usytuować, aby zachować projektowaną szerokość nawierzchni. Jeżeli będzie istniała konieczność wykonania skarp należy takie roboty skalkulować w cenie ofertowej. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że cena ofertowa w niniejszym postępowaniu ma charakter ryczałtowych, co zostało zapisane w siwz w punkcie 2 części V siwz. Zgodnie z art. 631 § 1 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) jeżeli strony umowy się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

BURMISTRZ
Mieroszowa

Andrzej Lipiński

Sporządził:

Tomasz Szulakowski
Referat Gospodarki Przestrzennej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska