

**Dotyczy postępowania pn: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - dalej ustawy PZP) publikuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Gdzie są dokumenty przetargowe ( SIWZ ... ) ???

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wyniku błędu pliki ze SIWZ nie zostały udostępnione na stronie internetowej. Dokumenty z SIWZ są dostępne na stronie:

<https://bip.mieroszow.pl/zamowienia-publiczne/147-zamowienia-publiczne-o-wartosci-powyzej-30-000-euro/2597-wykonanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-dla-zadania-pn-przebudowa-ulicy-powstancow-w-mieroszowie-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna>

Wobec powyższego Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: 28.08.2020 r. do godz. 10:00.

**Pytanie 2**

Termin jest nierealny - umowa niezgodna z prawem ( np . opracowaniw mapy d/c proj .do 45 dni , pozw na bud do 65 dni i 10 dnia na opracowanie, uzgodnienie dokumentacji wielobranżowej ??? )

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że termin na wykonanie przedmiotu zamówienia podzielony jest na trzy etapy.

Etap I obejmuje:

- a) wykonanie projektów budowlanych, wielobranżowych, zawierających szczegółowe rozwiązania umożliwiające wykonanie robót budowlanych,
- b) przygotowanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji ZRID lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych,
- c) wykonanie kosztorysów inwestorskich,
- d) wykonanie przedmiarów robót,
- e) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- f) projekt organizacji ruchu,

Etap II obejmuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji ZRID lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych.

Etap III obejmuje prowadzenie nadzoru autorskiego w ramach zadania będącego przedmiotem Umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Etap I – do 120 dni od dnia zawarcia umowy.

Etap II – do 65 dni od dnia złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji ZRID lub do 21 dni od dnia zgłoszenia robót budowlanych.

Etap III- w trakcie rzeczowej realizacji zadania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin określony jak wyżej jest realny do wykonania.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

1. Zmienia się treść punktu 2 oraz 3 ust. 1 w części VIII SIWZ i nadaje się następujące brzmienie:

„2. Oferty należy składać do dnia: 28.08.2020 r. do godz. 10:00

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2020 r., o godzinie 11:00.”

BURMISTRZ  
Miejszowa

*Andrzej Lipiński*

**Sporządził:**

Tomasz Szulakowski

Referat Rozwoju