PROJEKT
UMOWA Nr

zawartaw dniu ........ccceeeeennne 2021 r.. w Mieroszowie

pomiedzy:

Gming Mieroszow, Plac Niepodleglosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON: 890718260

w imieniu ktorej dziata:

Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie Joanny Btazuk — Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Umowa zostata zawarta na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. poz. 2019) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien

publicznych o wartosci mniejszej niz 130 000,00 zf. w Urzedzie Miejskim w Mieroszowie.

Definicje:
W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej wraz z wymienionymi w jej treSci zalacznikami o wykonanie robdt budowlanych dotyczacych
Obiektu, wg okre§lonego w niej zakresu rzeczowego robot, w ustalonym terminie i za ustalonym
wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowiace cz¢$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajagcego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych
na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Obiekt — budynek potozony na dzialce nr 188, obreb 0008 Unistaw Slaski, adres: Unistaw Slaski 4b
Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Wykonanie elewacji budynku w Unistawiu Slaskim 4 b”.

Roboty - oznaczajg peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robdt w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robdt montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i1 urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé i przekaza¢ Zamawiajagcemu zgodnie
z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Prawem
budowlanym oraz zgodnie z Umowa3.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, projekty i opracowania uzupelniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — s3 to opracowania zawierajgce w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktdre sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczego6lnych robot.

Przedmiar robdét — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOlowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Inspektor Nadzoru- osoba bedaca umocowana przez Zamawiajacego do wystepowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkoéw oraz do wykonania praw i obowiazkow
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego
na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i
ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa budowlanego oraz
umowy o jej realizacje.
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Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).
Prawo zamowien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019
r, poz..2019)

Wada -~ wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robot z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajgcego i/lub Wykonawce.
Strona trzecia — oznacza osobg lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dzialajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania— ogot czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organow w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentow oraz przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sg prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierajacy opis podzialu Robét na elementy, kolejnosé
wykonywania Robot, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Robdt, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikéw, wykonany w formie papierowe;j i elektronicznej do edycji.

§1
Przedmiot Umowy.
1.  Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robot na Zadaniu inwestycyjnym pn.:
,,Wykonanie elewacji budynku w Unistawiu Slaskim 4 b”,
zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Oferta Wykonawcy.

2.  Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie finansowane ze $rodkéw wiasnych
Zamawiajacego.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1.  Wykonawca przystapi do wykonywania rob6t w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2.  Zanieterminowe rozpoczgcie robot, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie
z § 22 Umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty obje¢te przedmiotem Umowy, okreSlone w § 1 Umowy

w nieprzekraczalnym terminie do 28.06.2021 r.
4.  Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy zakonczenia
robdt i1 osiggnigeia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci: ................... 7t
netto (stownie:....................... ), stanowigcej kwote ....................... zt brutto (stownie: .....................l. ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalacznikach do Umowy.
Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, porzadkowych, robot pomocniczych dla robdt podstawowych (np. rusztowania), robot
zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pozniejsza likwidacja, wszelkie
koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materialow
rozbiorkowych, odpaddéw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty
wynikajgce z koniecznos$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji
ruchu zastepczego, obstugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwigzane
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z odbiorami wykonanych Robét, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace
z Umowy.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest state i nie podlega zmianom podczas realizacji przedmiotu Umowy.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu roboét, okreslonych w Umowie oraz zakresu praw
i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejno$é waznosci n/w dokumentow:

1)  Umowa,

2)  Dokumentacja projektowa,

3)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4)  Kosztorys ofertowy,

5)  Zapytanie ofertowe,

6)  Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja.

1.
2.
3.

Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy bedzie ................
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie ..............coooeviiiiiiiiiiiniiinninn,
Wykonawca ustanawia:
1)  Kierownika robot w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej w osobie: ...
Osoby wskazane w ust. 3 beda dziataly w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.

Zmiana osoby Kierownika budowy/robdt, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoba ta bedzie spelniata niezbg¢dne wymogi.

Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy/robot jezeli uzna, Zze nie
wykonuje on swoich obowigzkéow wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie musi byé
przedtozone na pisSmie i zawieraé uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobg zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni
tej osoby zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego, Zamawiajacy
ustanowi t¢ osobg, a kosztami jej zatrudnienia obciazy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiazkow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bgdzie w ramach obowigzkéw wynikajacych z Prawa
budowlanego oraz ustalonych obowigzkow 1 uprawnien wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

1.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do prawidlowej realizacji robét:

1)  wprowadza¢ zmiany do dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jakie uzna za niezbg¢dne,

2)  zmieni¢ okre§long Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosé robot,

3)  przerwac¢ realizacje robot na czas okre$lony.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz kopii zaswiadczenia dot. zgloszenia robot,

2)  przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace rozpoczecie i realizacje
przedmiotu Umowy,

3)  wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

4)  udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwolen
niezbednych w procesie inwestycyjnym,

5)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
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dokonanie odbioru robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czgsciowych,

dokonanie odbioru koncowego robot,

zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediow na Gmin¢ Mieroszow za media zuzyte podczas
prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciagu 14 dni od ich otrzymania, a ktérych
odbiorcami begdzie Wykonawca.

§7

Obowiazki Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7
8)

9)

10)
11)
12)

13)

Przejac teren budowy, w tym:

a)  wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie terenu budowy, roboty
tymczasowe, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzi¢ i wyposazy¢
zaplecze budowy,

b)  doprowadzi¢ na teren budowy na swodj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz
pokry¢ koszty ich podlaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania robét,

€)  oznaczy¢ zgodnie z przepisami teren budowy lub inne miejsca, przez ktéore maja byé prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore mogag stanowi¢ cz¢$¢ terenu budowy,

d)  umiescié¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

e)  zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelng ochrone 0sob i mienia, a w szczegodlno$ci
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jesli bedzie konieczny,

f)  udostepnia¢ teren budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem kolizji
i/lub wymiang sieci innych gestoré6w, dostawcom i wykonawcom realizujacym dostawy/roboty na
obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego.

Zapewni¢ staty 1 wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika robot przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem
waznosci.

Zapewni¢ materiaty i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania robdt w stopniu, w jakim
wymaga tego jako$¢ i terminowo$¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, prawa ochrony s$rodowiska, prawa ochrony zabytkow,
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony §rodowiska itp. oraz
umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu,
nadzorowi archeologicznemu, przedstawicielom Instytucji dofinansowujacych, pracownikom organdéw
panstwowych, celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego oraz we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidlowej realizacji Zadania.

W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci.

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz unika¢ szkod lub
nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0sob trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych
skutkdéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: organizacji ruchu zastgpczego, zagospodarowania
1 organizacji terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowsa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacjg projektowa, obowiazujacymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Prawidlowo usytuowa¢ roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajgcego.

Utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwaé zbgdne materiaty,
odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, itp.

Po zakonczeniu robot usuna¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawic caly teren
budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

Usung¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.
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14) Wykona¢ odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jako$ci ich wykonania
(jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonac
prob niszczacych wykonanych robot (odkucia, wycinki itp.).

15) Zapewni¢ wlasciwg koordynacje robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

16) Wspotpracowaé z wiascicielami lub zarzgdcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania
terenu budowy w wodg i energi¢ elektryczna.

17) Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

Materialy

1.

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez Wykonawce
i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodno$ci 1 nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 544z pdézn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej
i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kierownik rob6t zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace, ze
dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych —w odniesieniu do wyrobow
budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku —
w odniesieniu do innych wyrobéw. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika robot
dokumentow a takze sprawdzeniu zgodnos$ci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakos$ci
i przydatno§¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzajac to
stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentow lub stwierdzenia ztej
jakos$ci wyrobu czy braku przydatno$ci do wbudowania Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie
takiego wyrobu z terenu budowy i nie dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakos$ci robot, ktore nie byly przewidziane Umowa
Wykonawca obowiazany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badZ wykonanie robdt jest niezgodne
z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§8

Podzlecanie Robét.

1.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgéci zamowienia
na roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.

Powierzenie czeSci zamoOwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci kontraktowej
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia i obowigzkow wynikajacych z Umowy lub
obowiazujacych przepisdw prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§8

Opoznienie robot.

1.

2.

3.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé opoznienie
robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opoznienie, Wykonawca winien powiadomié pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach
op6znienia. Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciaggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci.

Jezeli, w stosunku do ustalonego terminu rozpoczgcia robdt, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastapi
zwloka, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.
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§ 10

Roboty zanikajace.

1. Kierownik robét zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno
nastgpic¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robét.

2. Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

3. Czynnosciom okre§lonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych przewidujg ich odbiér techniczny (migdzyoperacyjny).

§11

Odbiory.
1.  Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1)  robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot, ktorych ocena nie
bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,
2)  czgsciowe — polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot
3)  koncowy robot (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie cato$ci wykonanych robdt oraz catkowicie
wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,
4)  przed zakonczeniem okresu rekojmi za wady.

2. Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie.
O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, nie pdzniej niz
na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.

3. Odbidér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami
Protokotu odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy).

4.  Po zakonczeniu robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia operat kolaudacyjny
obejmujacy zbidr wszystkich dokumentow budowy, stanowigcy podstawe odbioru i1 oceny zgodnosci
wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku
wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiardw, zestawienie rodzaju i ilosci
wykonanych roboét i zastosowanych materiatdw i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

5. Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach papierowych
z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Uzytkownika. W uzasadnionych
przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego,
0 czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 5 dni przed terminem zakonczenia robdt okreslonym
w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktadac¢ si¢ z trzech czgsci poprzedzonych strong
tytutowa 1 zestawieniem zalaczonych dokumentéw odbiorowych, spietych, ponumerowanych narastajaco
i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:

1)  Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.
2)  Cze$¢l:
a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robot wraz z podaniem podstawowych
parametrow technicznych,
b)  dokumenty dotyczace przeprowadzonych préb, pomiardéw, odbioréw cze$ciowych, odbioréw robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c)  karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami r¢kojmi za
wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej umowy,
d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwiazanych z tym obiektem, karty gwarancyjne, paszporty
urzadzen.
3)  Czesc¢l:
a) os$wiadczenia Kierownika robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt 2),
b)  dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty geodezyjne,
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu,
€)  dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzgdzen, wyrobdéw (informacje, aprobaty, deklaracje
zgodnosci, itp.),
d) zaswiadczenia o utylizacji odpadéw powstatych na budowie.
4)  Cze$¢ I
a)  Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt
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budowlany 1 kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, a w razie potrzeby takze
uzupetniajagcy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania roboét,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktorych wymagane jest sporzadzenie
takiej dokumentaciji,

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu niezwlocznie na jego zadanie.
Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka
dokumentacja powstala w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego chocby
obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji
zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§12

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci
protokotéw technicznych, odbiorow migdzyoperacyjnych, niezbednych $§wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji
powykonawcze] ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, oraz
wymaganych prawem budowlanym o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen
Kierownik robot powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru. Jednocze$nie
przekazuje Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w § 11 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu pieciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza

osiggnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnoscei:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich rob6t bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$é
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczeg6lnosci z Umowa,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2)  potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3)  potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

4)  potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych z obowiazujgcymi
w tym zakresie normami i przepisami,

5)  sprawdza prawidlowos$¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotgcza do niego opracowang przez siebie techniczng oceng
jakosciows wykonanych robdt wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza

powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, woéwczas obowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy

i Zamawiajacemu pisemng informacje¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowos$ci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazgda¢ wykonania pomiaré6w
dodatkowych i/lub uzupetiajacych.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cig. Zamawiajacy wyznacza date
odbioru i rozpoczyna go w ciggu 5 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru osiagnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia
pisemnie wszystkich uczestnikdw odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze.
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot
sporzadzony z takiego odbioru jest rOwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 13.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawcg.



PROJEKT
§13

Czynnosci odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).

1.  Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.
Wykonawca i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru
powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

2. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:
1)  przedstawiciele Zamawiajgcego,
2)  Wykonawca,
3)  Kierownik robot,
4)  Inspektor nadzoru,
5)  przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

3. Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

4.  Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokét odbioru koncowego robot”
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokoét odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowié¢ bedzie date odbioru koncowego.

5. Najpo6zniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu wszystkie
dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji
i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym obiektem.

6. Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym obicktem sg
nickompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikte w nastepstwie niewlasciwego uzytkowania
i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem wilasciwych instrukcji, odpowiada
Wykonawca.

7. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan lub niekompletnosci operatu
kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢
w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest
zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru i uzyskac¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez
Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 12 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa date odbioru, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie
ustalonym w § 121 § 13.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przyshuguja
nastepujgce uprawnienia:
1)  jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone podczas odbioru
wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usuni¢cia. Po usunieciu wad
Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru i1 uzyskac
potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 12 ust. 3, 4 i 5.
Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa date
odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 121 § 13.

b)  Zamawiajgcy moze zazadaé ich usuniecia wyznaczajgc odpowiedni termin,

2)  jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b)  jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okre§lonych w § 16 Umowy oraz domagania
si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek op6znienia.

9.  Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na
dokonanie odbioru usunigcia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piSmie usunigcie
wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru
usunigcia wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron
bioracych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.
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§14

Rekojmia za wady.

1.

2.

Ustala si¢, ze okres rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Bieg okresu r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
koncowego robdt (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia odbioru
koncowego robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rgkojmi za wady wylacznie dla elementow
odebranych bez wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady,
okres rgkojmi za wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania za
nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rgkojmi za
wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym
terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady we wlasnym zakresie lub przez strong trzecia na koszt Wykonawcy —
bez utraty praw do rgkojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie re¢kojmi za wady Zamawiajacy pisemnie zawiadomi
Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstalg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie
Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania r¢kojmi za wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady, Wykonawca jest zobowigzany usunaé
w terminie 14 dni chyba, ze z powodéw technologicznych wymagany bedzie okres dluzszy, ktory zostanie
ustalony z Zamawiajgcym.

Po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na dokonanie
odbioru usunigcia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pismie usuni¢cie wad oraz
rozpisuje ich odbiodr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia wad
dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia wad.

§15

Faktury.

1.

7.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na
wystawionej fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu poprawnie wystawionej faktury
VAT.

Faktur¢ VAT nalezy zaadresowaé na Zamawiajacego tj. Gming Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350
Mieroszow, NIP 8862572810.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na wystawionej fakturze VAT jest numerem
wlasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zgtoszony do bialej listy podatnikow VAT.

Wykonawca wskazuje, 7e wlasciwym dla niego Urzgdem Skarbowym jest
................................................................................................. (do wypelnienia przez wykonawce)
Za dzien zaptaty nalezno$ci uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ustala sig, ze faktura VAT zostanie wystawiona za zrealizowanie zadania, o ktorym mowa w § 1 w wysokosci,
o ktorej mowa w § 3 ust. 1

Podstawg do wystawienia faktury VAT okreSlonych w ust. 7 jest protokoét odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego.

10 Dopuszcza si¢ cedowanie wierzytelnosci z tytutlu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie

za wylaczng pisemng zgoda Zamawiajacego.

11 Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
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§ 16

Kary umowne i odszkodowania.

1. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1
niniejszej Umowy.

2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)  za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 15 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

2)  za opdznienie rozpoczecia robot — w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzieh opdznienia
po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

3)  za opdOznienie w wykonaniu robot bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien opdznienia, po bezskutecznym
uplywie terminu okre$lonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

4)  za opdznienie w usuni¢ciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
dzien opdznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia wad,

3. W przypadku opdznienia rozpoczgcia robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

4.  Wykonawca wyraza zgode na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
5.  Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czgsciowe lub calkowite niewywigzanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sily wyzszej.

§ 17

Odpowiedzialnos¢.

1.  Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$§¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub zaniechaniami os6b i podmiotow,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegolnoscei:

1)  za odpowiednie wykonanie robét, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji inwestycji
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie budowy,

2)  zauszkodzenia badZ zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa,
standardéw i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlane;j i zalecen Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem robot naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za
wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5)  za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy, materiatdéw, maszyn
i urzgdzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opodznienia, jakie powstang na skutek zastrzezef wiasciwych organéw nadzoru lub
urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej
Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze byé wymagane do
uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
wykonanych robot, za wyjatkiem tych, ktére dotycza praw do posiadania nieruchomosci, na ktorej
realizowane sa roboty.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzgdy ds. odbioru, albo inne
osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob robot, materiatow i urzadzen Wykonawca jest w szczegolnosci
zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe
srodki zmierzajace do wyjadnienia lub usuniecia tych zastrzezen, w tym niezwltocznie podjaé¢ na wiasny koszt
i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien,
sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania 0sob, z pomoca ktorych wykonuje przedmiot Umowy, jak
roéwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

§ 18
Wykonanie robét odmiennie niz w projekcie.

1.  Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji robdt objetych Umowg inaczej
niz to przewiduje dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych
albo zastosowa¢ inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w dokumentacji projektowe;j
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i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jezeli zmiany te nie wplyna na trwalos¢,
warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng wykonanej drogi oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak
tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji wykonanej drogi. Zmiany te nie moga narusza¢ przepisoOw techniczno-
budowlanych, a w szczegdlnosci przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyska¢ jego pisemna
akceptacje.

3. Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dokonaniem zmian w projekcie
przez Projektanta.

§19
Zmiana Umowy.
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznos$ci, jedynie w formie
pisemnych aneks6w zawartych przez obie strony.
§ 20
Odstapienie od Umowy.
1. Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1)  w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy,

2) w przypadku opodznienia rozpoczecia robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

3)  wykonywania przez Wykonawcg robdt niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, ofertg
Wykonawcy— w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznoéci uzasadniajacych
odstgpieniec od Umowy.

3. Odstapienie od Umowy, okre§lone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po zadnej
stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;j.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytutu
odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia.

5. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji robot wykonanych
na dzien odstgpienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku,

2)  zabezpieczenia przerwanych robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony, z powodu ktorej
odstapiono od Umowy,

3)  sporzadzenia wykazu materialdw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na terenie budowy jest
niezbedne,

4)  wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru robot wykonanych na dzien
odstapienia i robot zabezpieczajacych,

5)  zwr6cenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot,

6)  przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym geodezyjne;j.

6. Do odbioru robot wykonanych na dzien odstapienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
przepisy o odbiorze.
7. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
1 musi zawiera¢ uzasadnienie.
§21

Postanowienia rézne.

1.  Spory powstale na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2.  Zalaczniki stanowig integralng czg$¢ niniejszej umowy.
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3. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych
i Prawa budowlanego oraz wtasciwe przepisy wykonawcze.

4.  Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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