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UMOWA nr .........................................................................  

zawarta w dniu ............................................. w Mieroszowie 

pomiędzy: 
Gminą Mieroszów, w imieniu której działa: 
Marcin Raczyński – Burmistrz Mieroszowa 
przy kontrasygnacie Iwony Wojciechowskiej - Zatorskiej – Skarbnika Gminy, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  
30.000 euro, zamówienie publiczne jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 
Regulaminu wydatkowania środków budżetowych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Załącznik do Zarządzenia Burmistrza 
Mieroszowa Nr 142/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.). 
 

Definicje: 

W Umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niżej wymienionymi definicjami: 

Umowa – oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy  
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami o wykonanie robót budowlanych 
dotyczących Obiektu, wg określonego w niej zakresu rzeczowego robót, w ustalonym terminie  
i za ustalonym wynagrodzeniem. 

Obiekt –  skocznia do skoku w dal i trójskoku zlokalizowana przy ul. Sportowej w Mieroszowie  
(dz. nr ewid. 150/1 obr. Mieroszów 2) 

Zadanie – oznacza zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie Gminy 
Mieroszów - teren rekreacyjny przy ul. Sportowej”.  

Roboty -  oznaczają pełen zakres robót budowlanych wszelkich branż budownictwa, robót w zakresie rozbiórki 
obiektów budowlanych, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostaw maszyn i urządzeń 
dotyczących Obiektu, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie  
z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umową. 

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrębnymi przepisami zestaw opracowań projektowych: projekt 
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, projekty i opracowania uzupełniające oraz dokumentacja niejawna. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – są to opracowania zawierające  
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót,  
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Przedmiar robót – jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  

Inspektor Nadzoru –jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie, upoważnionym do podejmowania 
decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji 
projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację. 

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332  
z późn. zm.). 

Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 
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Wada – wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego w Umowie i zapytaniu ofertowym. 

Strona lub Strony - oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę. 

Strona trzecia - oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca. 

Personel - oznacza osoby działające pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania 
przedmiotu Umowy. 

Oddanie do użytkowania – ogół czynności wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia  
o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz  
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organów w sprawie zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentów  
oraz przekazanie ich do organu. 

Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, 
nawet przez dołożenie najwyższej staranności. 

Teren budowy - przestrzeń, w której są prowadzone Roboty, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierający opis podziału Robót na elementy, kolejność 
wykonywania Robót, czas ich trwania i wartość każdego elementu Robót, z zaznaczeniem następników  
i poprzedników, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący  
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ew. dodatkowych załączników. 

§ 1 

Przedmiot Umowy. 
1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robót na Zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja obiektów 

sportowych na terenie Gminy Mieroszów - teren rekreacyjny przy ul. Sportowej” , w zakresie 
wykonania skoczni do skoku w dal i trójskoku, zgodnie z wytycznymi określonymi w Dokumentacji 
projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2 Przedmiotem Umowy jest wykonanie następujących robót: 
1) rozbiórka starych nawierzchni kolidujących z inwestycją, 
2) roboty ziemne – korytowanie terenu pod nawierzchnie, 
3) wykonanie warstw rozbiegu, skoczni oraz zeskoczni (piaskownicy). 

3 Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają: 
1) Dokumentacja projektowa w zakresie wykonania Obiektu, stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy, 
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 2  

do Umowy, 
3) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy.  

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu Umowy. 
1 Wykonawca przystąpi do wykonywania robót w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych  

od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

2 Za nieterminowe rozpoczęcie robót, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający będzie naliczał kary umowne 
zgodnie z § 18 Umowy. 

3 Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty objęte przedmiotem Umowy, określone w § 1 Umowy  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2017 r. 

4 Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy 
zakończenia robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy. 
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§ 3 

Wynagrodzenie. 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

1) wartość Robót …………….. zł netto, (słownie: …………………….), 

2) należny podatek od towarów i usług VAT: stawka …... % - …................ zł (słownie: …................), 

3) razem cena (z należnym podatkiem od towarów na dzień podpisania Umowy) …………………. zł 
brutto (słownie: ………………………………) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w załącznikach  
do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, 
demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, robót pomocniczych dla robót podstawowych  
(np. rusztowania), robót zabezpieczających, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją  
i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty 
wywozu, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia 
bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, ruchu 
zastępczego, zajęcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastępczego, obsługi geodezyjnej, 
uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, koszty związane z odbiorami wykonanych Robót, 
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z Umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie podlega żadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu 
Umowy. 

4. Dopuszcza się cedowanie wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za wyłączną 
zgodą Zamawiającego. 

§ 4 

Kolejność ważności dokumentów. 
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robót, określonych w Umowie  
oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność 
ważności n/w dokumentów: 

1) Umowa, 
2) Zapytanie ofertowe, 
3) Dokumentacja projektowa, 
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
5) Oferta Wykonawcy. 

§ 5 

Koordynacja. 
1 Przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy będą: 

……………………….,  
kontakt: w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 730 do godz. 
1530, środa od godz. 730 do godz. 1630, piątek od godz. 730 do godz. 1430), 
adres: ……………………………………………....,  
tel.:…………………………………………………,  
e-mail: …………………………… 

2 Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 

………………………………………………………………………………………………………. 
kontakt: ……………………………………………………………………………………………... 
adres: ………………………………………………………………………………………………... 
tel.: ……………………….,  kom.: …………………,  fax.: …………………….., 
e-mail: ………………………………………………………………………………………………. 

3 Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika Budowy: 

………………………………………………………………………………………………………. 
kontakt: ……………………………………………………………………………………………... 
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adres: ………………………………………………………………………………………………... 
tel.: ……………………….,  kom.: …………………,  fax.: …………………….., 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………. 

4 Osoby wskazane w ust. 3 będą działały w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

5 Zmiana osoby Kierownika Budowy, określonego w ust. 3, jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną 
zgodą Zamawiającego. 

6 Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy jeżeli uzna, że nie 
wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie. Żądanie takie 
musi być przedłożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wykonawca obowiązany jest zmienić tę osobę 
zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. Jeżeli 
Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku 
Zamawiającego, Zamawiający ustanowi tę osobę, a kosztami jej zatrudnienia obciąży Wykonawcę, 
dokonując potrącenia z przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia. 

7 Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
obowiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

8 Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru działać będzie w ramach obowiązków wynikających  
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiązków i uprawnień wynikających z umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Inspektorem Nadzoru. 

§ 6 

Prawa i obowiązki Zamawiającego. 
1 Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Robót: 

1) wprowadzać zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, jakie uzna za niezbędne, 

2) przerwać realizację Robót na czas określony. 

2 Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kopii decyzji pozwolenia na budowę, 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania 

niniejszej Umowy, w zakresie wynikającym z posiadanych dokumentów, umożliwiające rozpoczęcie  
i realizację przedmiotu Umowy,  

3) wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy, 
4) udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania 

zezwoleń niezbędnych w procesie inwestycyjnym,  
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jeśli będzie to konieczne – nadzoru autorskiego,  
6) dokonanie odbioru Robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych, 
7) dokonanie odbiorów końcowych Robót, 
8) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy, 
9) powołanie komisji w celu dokonania przeglądów - przed upływem okresów rękojmi za wady, 
10) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorów mediów na Gminę Mieroszów za media zużyte 

podczas prowadzenia budowy, Zamawiający wystawi refaktury, płatne w ciągu 14 dni od ich 
otrzymania, a których odbiorcami będzie Wykonawca. 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Dostarczyć Zamawiającemu, najpóźniej w drugim dniu roboczym od dnia podpisania niniejszej 
Umowy, oświadczenie Kierownika Budowy wymienionego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, 
stwierdzające przyjęcie obowiązków Kierownika budowy, a także kserokopie (potwierdzone  
za zgodność z oryginałem) uprawnień budowlanych i zaświadczenia o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego, wydanego przez tę izbę, z określonym w nim terminem 
ważności, w celu umożliwienia Zamawiającemu dopełnienia obowiązku zawiadomienia właściwego 
organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

2) Przejąć Teren Budowy przedmiotu umowy, w tym: 
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a) wykonać prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykonać ogrodzenie Terenu 
Budowy, roboty tymczasowe, które są potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 
urządzić i wyposażyć zaplecze budowy, 

b) w ramach zaplecza budowy zapewnić przez cały czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe 
na narady, 

c) doprowadzić na Teren Budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) 
oraz pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania Robót, 

d) dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp., a w tym celu wystąpić i uzyskać stosowne 
zezwolenia zarządcy drogi w sprawie zajęcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbędny  
do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujący się w obrębie pasa drogowego,  

e) w przypadku dróg publicznych wnieść opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego i pierwszą opłatę  
z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponieść wszelkie koszty 
związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu zastępczego (m.in. projekt organizacji 
ruchu zastępczego, oznakowanie), a także wykonać wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach 
w sprawie zajęcia pasa drogowego, 

f) oznaczyć Teren Budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe 
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako 
miejsca pracy, które mogą stanowić część Terenu Budowy, 

g) umieścić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

h) zapewnić pełne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pełną ochronę osób i mienia,  
a w szczególności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

i) udostępniać Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robót związanych z usunięciem 
kolizji i/lub wymianą sieci innych gestorów, dostawcom i wykonawcom realizującym 
dostawy/roboty na obiekcie na odrębne zlecenie Zamawiającego. 

3) Zapewnić stały i wykwalifikowany Personel, a w szczególności Kierownika Budowy przez osoby 
posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę,  
z określonym w nim terminem ważności. 

4) Zapewnić materiały i urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania Robót w stopniu,  
w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac. 

5) Przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwi ć wstęp na Teren Budowy 
Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, pracownikom organów 
państwowych, celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami. 

6) Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Zamawiającego  
w terminach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru oraz we wszystkich spotkaniach niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji Zadania. 

7) Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz unikać szkód 
lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych 
negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania. 

8) Jeżeli to będzie konieczne – opracować projekty: organizacji ruchu zastępczego niezbędne  
do uzyskania zajęcia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

9) Wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowę, 
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

10) Prawidłowo usytuować Roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających  
z Dokumentacji projektowej lub wskazówek Zamawiającego. 

11) Zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie określonym w § 9 niniejszej umowy.  

12) Utrzymywać Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne 
materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp. 

13) Po zakończeniu Robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawić cały 
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania. 

14) Udzielać Zamawiającemu informacji o Personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie. 

15) Informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów 
materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie. 
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16) Na żądanie Zamawiającego przerwać Roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – 
zabezpieczyć wykonane Roboty przed ich zniszczeniem. 

17) Dokonywać obmiarów Robót zgodnie z Przedmiarem robót. 

18) Realizować Roboty w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
realizacji robót. 

19) Przeprowadzić rozruch technologiczny zainstalowanych urządzeń. 

20) Usunąć niezwłocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy. 

21) Wykonać odkrywki elementów Robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości  
ich wykonania (jeżeli wykonanie tych Robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed  
ich zakryciem), a także dokonać prób niszczących wykonanych Robót (odkucia, wycinki itp.). 

22) Zapewnić całodobowy dozór Terenu Budowy. 

23) Współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji 
zasilania Terenu Budowy w wodę i energię elektryczną. 

24) Ochraniać przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez 
Zamawiającego. 

§ 8 

Czas pracy. 
Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze 
lub wykonywanie Robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inspektorami Nadzoru. Powyższa 
okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. 

§ 9 

Ubezpieczenia. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji umowy, tj. od daty 
przekazania terenu budowy do chwili odbioru końcowego, bez zastrzeżeń, umów ubezpieczenia 
obejmujących co najmniej: 
1) przedmiot kontraktu – obejmujący roboty kontraktowe wraz z użytymi materiałami, 
2) mienie istniejące Zamawiającego narażone bezpośrednio na szkody w związku z prowadzonymi 

pracami, 
3) maszyny, sprzęt i zaplecze budowy, 
4) odpowiedzialność cywilną za szkody mogące powstać w związku z realizacją umowy. 

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powinien obejmować: 
1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montażowych zgodnie z formułą „od wszystkich 

ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu określonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 
3 dopuszcza się równoważnie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzętu budowlanego 
zawierane niezależnie od realizowanych kontraktów; ubezpieczenie powinno obejmować jako 
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangażowane w realizację kontraktu, w tym 
Zamawiającego; 

2) ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w części dotyczącej ubezpieczenia mienia powinno 
zostać zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczególności 
obejmujące następujące ryzyka: 
a. żywiołowe (w tym pożar, uderzenie pioruna, eksplozję, huragan, powódź, zalanie, grad, osunięcie 

się ziemi), 
b. katastrofę budowlaną, awarię urządzeń lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody wyrządzone 

działaniem maszyn i urządzeń na placu budowy oraz inne szkody w substancji obiektu  
o charakterze technicznym,  

c. kradzież z włamaniem i rabunkiem, 
d. skutki akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami, 
e. klauzule rozszerzające adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.  

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uczestniczących w realizacji kontraktu,  
przy czym dopuszcza się równorzędnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach tzw. 
sekcji II dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montażowych oraz ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej ogólnej wykonawcy i podwykonawców obejmujące co najmniej zakres 
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działalności objęty przedmiotem umowy. 

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 
1) dla robót kontraktowych – wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 

niniejszej Umowy obejmującego wartość robót oraz zastosowanych materiałów powiększonego  
o wartość materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, 

2) dla mienia istniejącego Zamawiającego – wartości odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia 
narażonego na ewentualne szkody mogące powstać w związku z realizacją kontraktu, nie mniej niż 
100.000,00 zł, 

3) dla maszyn, sprzętu i zaplecza budowy – wartości nie mniejszej niż pełny koszt zastąpienia, włącznie  
z kosztem dostarczenia na Teren budowy, 

4) dla odpowiedzialności cywilnej – wartości adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niż: 
a) 100 000,00 zł – dla polisy działalności ogólnej Wykonawcy,  
lub 
b) 50 000,00 zł - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia 
bez ograniczenia liczby zdarzeń. 

4. Dopuszcza się stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego dla szkód rzeczowych w wysokości  
nieprzekraczającej 5.000,00 zł. 

5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też ich zmiana podlegają akceptacji Inspektora nadzoru  
i Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu właściwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane 
wcześniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, jak również dowody opłacenia składek 
ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie później niż przed 
rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. W przypadku płatności składek ubezpieczeniowych  
w ratach, Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dowodów opłacenia kolejnej 
raty danej składki na 3 dni przed upływem terminu jej płatności. 

7. O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartości 
ubezpieczenia) w terminie określonym w ust. 6 lub nie przedłoży dowodu opłacenia składki 
ubezpieczeniowej lub jej raty, uczyni to Zamawiający na jego koszt, dokonując potrącenia  
z przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje się odpowiednio również  
w przypadku nieodnowienia umów ubezpieczenia.  

§ 10 

Materiały  
1 Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zakupione przez 

Wykonawcę i odpowiadać wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1570 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1226 z późn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej  
i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2 Kierownik Budowy zobowiązany jest okazać Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty 
potwierdzające, że dany wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie  
z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
(t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570 z późn. zm.) – w odniesieniu do wyrobów budowlanych oraz ustawą  
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1226 z późn. zm.) –  
w odniesieniu do innych wyrobów. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedłożonych przez Kierownika 
budowy dokumentów a także sprawdzeniu zgodności danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz 
jego jakości i przydatność do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, 
potwierdzając to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich 
dokumentów lub stwierdzenia złej jakości wyrobu czy braku przydatności do wbudowania Inspektor 
nadzoru może polecić Wykonawcy usunięcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopuścić  
do jego wbudowania. 

3 Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości Robót, które nie były przewidziane 
Umową Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić. 

4 Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie Robót jest 
niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, 
że materiały bądź wykonanie Robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
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§ 11 

Opóźnienie Robót. 
1 Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować 

opóźnienie Robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności.  

2 Jeżeli nastąpi opóźnienie, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach  
i skutkach opóźnienia. Zawiadomienie to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od 
zaistnienia okoliczności powodujących konieczność jego sporządzenia. Jeżeli takie opóźnienie wystąpi, 
obowiązkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postępu Robót w celu ich realizacji. 

3 Jeżeli, w stosunku do terminu wykonania Robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpi zwłoka 
ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać wykonywanie Robót przez 
Wykonawcę i odstąpić od Umowy lub zlecić realizację niewykonanych Robót stronie trzeciej na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

4 W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane 
Roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia 
przez niego od Umowy. 

5 W przypadku przerwania Robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej  
w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robót na podstawie § 12, § 13 i § 14. Z czynności 
odbiorowych powstanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie procentowe wykonanie Robót  
i na tej podstawie rozlicza się wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na 
opróżnienie Terenu Budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający 
uzna za zbędne. 

§ 12 

Odbiory. 
1 Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości Robót, których 
ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy, 

2) końcowe robót (przedmiotu Umowy) – polegające na ocenie całości wykonanych robót, 
wyszczególnionych dla poszczególnych etapów oraz całkowicie wykonanego przedmiotu Umowy,  
a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie, 

3) przed zakończeniem okresów rękojmi za wady. 

2 Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem 
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni robocze przed 
terminem wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów. 

3 Odbiory końcowe będą połączone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu  
i/lub Użytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokołów odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy). 

4 Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed rozpoczęciem odbiorów końcowych przedmiotu 
Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia operat 
kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący podstawę odbioru i oceny 
zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, 
zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie 
wynagrodzenia za ich wykonanie.  

5 Operaty kolaudacyjne winny zostać sporządzone w języku polskim w 3 identycznych egzemplarzach 
papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Użytkownika.  
W uzasadnionych przypadkach może zachodzić konieczność sporządzenia większej liczby egzemplarzy 
operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie 21 dni przed terminem 
zakończenia robót określonym w § 2 ust. 4 i odpowiednio pkt 1 i pkt 2 niniejszej umowy. Operat 
kolaudacyjny powinien składać się z trzech części poprzedzonych stroną tytułową i zestawieniem 
załączonych dokumentów odbiorowych, spiętych, ponumerowanych narastająco i umieszczonych w teczce 
lub w segregatorze: 
1) Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji 

zadania. 
2) Część I: 
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a) sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych 
parametrów technicznych, 

b) dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów częściowych, odbiorów 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

c) karta rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami 
rękojmi za wady, o których mowa w § 19 niniejszej umowy, 

d) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym 
obiektem, karty gwarancyjne, paszporty urządzeń. 

3) Część II: 
a) oświadczenia Kierownika budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1 pkt 2), 
b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik 

budowy, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu, 

c) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty, 
deklaracje zgodności, DTR) z podziałem na branże robót, 

d) zaświadczenia o utylizacji odpadów powstałych na budowie. 
4) Część III: 

a) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w toku wykonywania robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14),  
tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego 
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót, 

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku 
wykonywania prac konserwatorskich lub robót budowlanych, dla których wymagane jest 
sporządzenie takiej dokumentacji, 

c) dokumentacja geodezyjna powykonawcza. 
6 W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających 

opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego 
żądanie. Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupełnień do powyższej 
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi własność 
Zamawiającego choćby obowiązek jej wykonania leżał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie  
za sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy.  

§ 13 

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
1 Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, a w szczególności 
dziennika budowy, protokołów technicznych, odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw 
kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym 
oświadczeń. 

2 Zakończenie wszystkich Robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń 
Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Jednocześnie przekazuje Inspektorowi Nadzoru operat 
kolaudacyjny, o którym mowa w § 12 ust. 4 i 5 oraz wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania 
końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3 W ciągu pięciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy i potwierdza 
osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności: 
1) potwierdza zakończenie wszystkich Robót będących przedmiotem Umowy oraz ich zgodność  

z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Umową, 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę oraz Ofertą Wykonawcy, 

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu, 
3) potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy, 
4) potwierdza zgodność jakości wykonanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych  

z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, 
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5) sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego  
oraz dopuszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną przez siebie techniczną 
ocenę jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem, 

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Inspektor nadzoru stwierdza 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

4 Jeżeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest przekazać 
Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do 
odbioru. 

5 W przypadku wątpliwości podczas sprawdzeń i odbioru Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania 
pomiarów dodatkowych i/lub uzupełniających.  

6 Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę 
odbioru i rozpoczyna go w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia 
pisemnie wszystkich uczestników odbioru. 

7 Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze. 
Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół 
sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 14. 

8 Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 7 obciążają Wykonawcę. 

§ 14 

Czynności odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy). 
1 Odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powołana przez 

Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. 
Zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia. 

2 W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: 
1) przedstawiciele Zamawiającego, 
2) Wykonawca, 
3) Kierownik Budowy, 
4) Inspektor Nadzoru, 
5) Użytkownik, 
6) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

3 Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje czynności 
odbioru. 

4 Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół odbioru końcowego 
robót” zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez strony  
w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie datę odbioru końcowego.  

5 Najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiającemu 
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami 
obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 

6 Jeżeli instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym 
obiektem są niekompletne, to za szkody powstałe po odbiorze końcowym, wynikłe w następstwie 
niewłaściwego użytkowania i konserwacji obiektu przez Użytkownika, a spowodowanie brakiem 
właściwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.  

7 Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości  
do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób i badań  
lub niekompletności operatu kolaudacyjnego, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy 
odbiorze braki umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania.  
Po wykonaniu braków Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru  
i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 13 ust. 3, 4 i 5.  
Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiający wyznacza nową datę 
odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 13 i § 14.  

8 Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone Wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli Wady nadają się do usunięcia, to: 
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a) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad. Wówczas stwierdzone podczas 
odbioru Wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunięcia.  
Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości  
do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym 
w § 13 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru, 
Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym  
w § 13 i § 16. 

b) Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin, 
2) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić 
od Umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowując prawo  
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 18 
Umowy oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia. 

9 Po usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu 
na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inwestor zastępczy sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piśmie 
usunięcie wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. 
Odbioru usunięcia wad dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy udziale 
przedstawicieli stron biorących udział w odbiorze końcowym. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony  
w protokole odbioru usunięcia wad. 

§ 15 

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub 
wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 
Oprócz kompletu dokumentów przygotowanych zgodnie z zapisem § 12 ust. 4 i 5 i § 14 ust. 1 Umowy 
Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego, jest zobowiązany dostarczyć komplet 
dokumentów wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku  
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w 
dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

§ 16 

Rękojmia za wady. 
1 Ustala się, że okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosić będzie: 

60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2 Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego robót (przedmiotu 
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas 
odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia 
odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) rozpoczyna się okres rękojmi za wady wyłącznie dla 
elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których 
stwierdzono wady, okres rękojmi za wady rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia 
usunięcia wad i uznania za należycie wykonane. 

3 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie 
rękojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią  
na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do rękojmi za wady. 

4 O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi za wady Zamawiający i/lub Użytkownik 
pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia.  

5 Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach  
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

6 Ustala się, że w okresie trwania rękojmi za wady, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy 
techniczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Użytkownika obiektu.  
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7 Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
w terminie 14 dni chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie 
ustalony z Zamawiającym.  

8 Po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu 
na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piśmie 
usunięcie wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. 
Odbioru usunięcia wad dokonuje Zamawiający przy udziale Użytkownika, Inspektora nadzoru  
i Wykonawcy. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia wad. 

9 Przed upływem okresu rękojmi za wady Zamawiający wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy  
na co najmniej 14 dni przed końcem okresu rękojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiający przy udziale 
Użytkownika, Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

10 Protokół odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rękojmi za wady bez zastrzeżeń, jest podstawą  
do zwolnienia po upływie okresu rękojmi za wady pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

§ 17 

Faktury.  
1 Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 płatne będzie jednorazowo i rozliczane będzie  

na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnej z potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru 
„Protokołu końcowego wykonania robót” załączonym do faktury. 

2 W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów końcowych przedmiotu Umowy wad nadających się do 
usunięcia, zapłata faktury zostanie, według wyboru Zamawiającego, wstrzymana do czasu skutecznego 
usunięcia wad i uznania przedmiotu Umowy za należycie wykonany, bądź zostanie dokonana pod 
warunkiem wpłaty na konto depozytowe Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość kosztu 
usunięcia wad, obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Kwota ta 
zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad  
i uznania przedmiotu Umowy za należycie wykonany. 

3 W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wad nienadających się do usunięcia, które jednak nie 
uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo 
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obniżenie wynagrodzenia będzie szacowane przez Zamawiającego 
i Inspektora nadzoru indywidualnie w każdym przypadku z uwagi na trwałość, estetykę oraz wartość 
użytkową wadliwie wykonanych elementów. 

4 Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez 
Wykonawcę na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu kompletnej, 
sprawdzonej i opisanej przez Inspektora nadzoru faktury. Za dzień zapłaty należności uważa się datę 
złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu. 

5 Fakturę należy adresować na Zamawiającego tj. Gminę Mieroszów, Plac Niepodległości 1,  
58-350 Mieroszów, NIP 886-25-72-810. 

6 Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

§ 18 

Kary umowne i odszkodowania. 
1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3  
ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy. 

2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 

15 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, 
2) za opóźnienie rozpoczęcia Robót – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy 

dzień opóźnienia po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, 
3) za opóźnienie w wykonaniu Robót będących przedmiotem Umowy – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za każdy dzień 
opóźnienia, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 3 i ust. 4 niniejszej Umowy, 
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4) za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorach lub w okresach 
rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 
niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia wad, 

3 W przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w terminie 7 
dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy. 

4 Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych w art. 145 
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy.  

5 Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych. 

6 Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

7 Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z Umowy 
spowodowane przypadkami Siły wyższej. 

§ 19 

Odpowiedzialność. 
1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób  
i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności: 
1) za odpowiednie wykonanie Robót, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji 

inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na Terenie budowy, 
2) za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń, 
3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, 

standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru, 

4) za wszelkie związane z wykonaniem Robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw 
patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych 
oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu, 

5) za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę Terenu Budowy, materiałów, 
maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego, 

6) za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów nadzoru 
lub urzędów ds. odbioru (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Dozoru Technicznego), których 
pozwolenie może być wymagane do użytkowania obiektu, instalacji, urządzeń lub zastrzeżeń innych 
osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą Obiektu, instalacji i urządzeń, za wyjątkiem 
tych, które dotyczą praw do posiadania nieruchomości, na której realizowany jest obiekt. 

2 W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru,  
albo inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób Robót, materiałów, obiektu, instalacji  
i urządzeń Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po 
uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia 
tych zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania wymagane przez 
powyższe organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić i przedłożyć potrzebne dokumenty 
i opracowania. 

3 Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, 
jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło. 

§ 20 

Wykonanie Robót odmiennie niż w Projekcie. 
1 Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji Robót objętych Umową 

inaczej niż to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcje, niż określone w Dokumentacji 
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jeżeli zmiany te nie 
wpłyną na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną Obiektu oraz na przedłużenie terminu 
wykonania Umowy, jak też na zwiększenie kosztów eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać 
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przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany 
te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych 
dla środowiska. 

2 O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać jego 
pisemną akceptację. 

3 Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca poniesie koszty związane  
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta. 

§ 21 

Odstąpienie od Umowy. 
1 Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie. 

2 Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni  
od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy  
do momentu odstąpienia od Umowy, 

2) w przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych od daty protokólarnego 
przekazania terenu budowy – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności 
uzasadniających odstąpienie od Umowy, 

3) w przypadku opóźnienia realizacji Robót w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym powyżej 30 dni kalendarzowych – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości  
o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy, 

4) wykonywania przez Wykonawcę Robót nie zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz umową zawartą przez Zamawiającego  
z Instytucją współfinansującą Zadanie – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy. 

3 Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących  
po żadnej stronie i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej. 

4 W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu 
przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar 
umownych z tytułu odebranych robót przerwanych i wykonanych do dnia odstąpienia. 

5 W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru protokołu inwentaryzacji Robót 

wykonanych na dzień odstąpienia, w zakresie robót zakończonych i robót w toku, 
2) zabezpieczenia przerwanych Robót w uzgodnionym niezbędnym zakresie, na koszt strony, z powodu 

której odstąpiono od Umowy, 
3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na Terenie Budowy 

jest niezbędne, 
4) wezwania Zamawiającego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robót wykonanych na dzień 

odstąpienia i robót zabezpieczających, 
5) zwrócenia Zamawiającemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, dziennika budowy, książki obmiarów, 
6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla robót wykonanych, w tym 

geodezyjnej. 

6 Do odbioru robót wykonanych na dzień odstąpienia oraz robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie 
przepisy o odbiorze. 

7 Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
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§ 22 

Postanowienia różne. 
1 Spory powstałe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2 W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa cywilnego i Prawa budowlanego oraz 
właściwe przepisy wykonawcze. 

3 Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

4 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5 Załączniki: 
1) Załącznik nr 1: Dokumentacja projektowa. 
2) Załącznik nr 2: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
3) Załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy. 
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