UMOWA Nr

zawartawdniu ............................. w Mieroszowie

pomiedzy:

Gming Mieroszéw, w imieniu ktorej dziala:
............................................. — Burmistrz Mieroszowa
przy kontrasygnacie ................... — Skarbnika Gminy,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
w trybie przetargu nieograniczonego.

Definicje:
W Umowie stosuje si¢ nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$§wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie
pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zalacznikami o wykonanie robdt budowlanych dotyczacych
Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robot, w ustalonym terminie i za ustalonym wynagro-
dzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, do-
stawy lub roboty budowlane stanowigce czgs§¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zaméwien publicznych
na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub mi¢dzy dalszymi podwy-
konawcami.

Obiekt — most drogowy nad ciekiem Scinawka w ciagu drogi gminnej w m. Unistaw Slaski. (dz. nr ewid.
308).

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Wykonanie nowych elementéw mostu w Unistawiu Slaskim dz. nr
ewid. 308”.

Roboty - oznaczajg peten zakres robdt budowlanych wszelkich branz budownictwa, robdt w zakresie rozbiorki obiek-
tow budowlanych, robdt montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen dotyczacych
Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢é 1 przekaza¢ Zamawiajacemu zgodnie
z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Prawem
budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt bu-
dowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
projekty i opracowania uzupetniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — sg to opracowania zawierajace w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robdt budowlanych, wlasciwos$ci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot.

Przedmiar robot — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicz-
nej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis
oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wylicze-
niem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Inspektor Nadzoru — osoba bgdgca umocowana przez Zamawiajacego do wystgpowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkdéw oraz do wykonania praw i obowigzkow wy-
mienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego na
budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych
i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa budowlanego oraz umo-
wy o jej realizacje.



Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

Prawo zamowien publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
72019 r. poz. 1843).

Wada — wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robot z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego w Umowie 1 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.
Strona trzecia — oznacza osobe¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przed-
miotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogdét czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentoéw oraz przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewnetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaple-
cza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podziatu Robdt na elementy, kolejnos¢ wykonywa-
nia Roboét, czas ich trwania 1 warto§¢ kazdego elementu Robodt, z zaznaczeniem nastepnikéw
i poprzednikéw, wykonany w formie papierowe;j i elektronicznej do edycji.

§1
Przedmiot Umowy.
1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robot na Zadaniu inwestycyjnym pn.:

2 ,,Wykonanie nowych elementéw mostu w Unistawiu Slaskim dz. nr ewid. 308”.,
zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Spe-
cyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, Oferta Wykonawcy oraz umowa o przyznaniu pomocy zawartg przez
Zamawiajacego z instytucja wspotfinansujaca zadanie.

3 W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie nastepujacych robot:

1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiorkowe,
3) roboty ziemne,
4) roboty konstrukcyjno-budowlane ustroju nosnego,
5) roboty konstrukcyjno-budowlane przyczotkéw i muru oporowego,
6) wykonanie izolacji,
7) montaz balustrad,
8) wykonanie nawierzchni
9) roboty wykonczeniowe,
10) uprzatnigcie terenu.
4 Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) Oferta Wykonawcy,
- stanowiace zatgczniki do umowy.

5  Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie finansowane ze srodkow pozyskanych w ramach
Funduszu Drég Samorzadowych oraz ze Srodkow wiasnych Zamawiajacego.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.
1  Wykonawca przystapi do wykonywania rob6t w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia pro-
tokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym Harmo-
nogramem rzeczowo-finansowym, o ktdrym mowa w § 8 umowy, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
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3 Zanieterminowe rozpocze¢cie robdt, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie
z § 22 Umowy.

4 Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty objete przedmiotem Umowy, okreSlone w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 75 dni od dnia zawarcia umowy.

5  Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgtoszenia Wykonawcy zakonczenia ro-
bot 1 osiagnigeia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie.
1 Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczalttowe w WySOKOSCI: tvviveerisasesonsons 7k
NEtto  (SIOWNIE: e ),  stanowigcej  kwote
..................... ZEDIutto (STOWNIC: ... )l

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalgcznikach do Umowy. Za-
wiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, wy-
burzeniowych, porzadkowych, robdt pomocniczych dla robdt podstawowych (np. rusztowania), robot zabezpiecza-
jacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i po6zniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzy-
mania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materiatdow rozbiorko-
wych, odpadéw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z ko-
niecznoS$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego, zajgcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastgpczego,
obshugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych Roboét, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace
z Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie podlega Zadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu Umowy.
§4

Kolejnosé waznosci dokumentow.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych w Umowie oraz zakresu praw
i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnosé waznosci n/w dokumentow:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) Dokumentacja projektowa,
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja.
1 Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy bedzie Pan/

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie .............ooiiiiiiii
Wykonawca ustanawia Kierownika rob6t specjalnosci inzynieryjnej mostowej w 0sobie: ...............oveeee

Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

wn A W N

Zmiana osoby Kierownika roboét, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zama-
wiajacego 1 pod warunkiem, ze osoba ta bedzie spelniala wymogi okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

6  Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika robot jezeli uzna, ze nie wykonuje on swo-
ich obowigzkow wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢ przedtozone na pi-
$mie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osob¢ zgodnie z zadaniem Zamawiajacego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi t¢ osobe, a kosztami
jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

7  Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiazkoéw zwig-
zanych z realizacja przedmiotu Umowy.

8  Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowiazkéw wynikajacych z Prawa bu-

dowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Inspektorem nadzoru.



§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.
1 Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowe;j realizacji robot:

1)

2)
3)

wprowadza¢ zmiany do dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych, jakie uzna za niezbedne,

zmieni¢ okre§long Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosc¢ robot,

przerwac realizacje robdt na czas okreslony.

2 Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz kopii decyzji o pozwoleniu na budowe,

przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umo-
wy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace rozpoczecie i realizacje przedmiotu
Umowy,

wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwolen nie-
zbednych w procesie inwestycyjnym,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego, archeologicznego,
dokonanie odbioru robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czgéciowych,

dokonanie odbioru koncowego robot,

zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediow na Gming Mieroszow za media zuzyte podczas pro-
wadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciaggu 14 dni od ich otrzymania, a ktérych od-
biorcami bedzie Wykonawca.

§7

Obowiazki Wykonawcy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

Przejaé teren budowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie terenu budowy, roboty
tymczasowe, ktdre sg potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzi¢ i wyposazy¢ za-
plecze budowy,

b) doprowadzi¢ na teren budowy na swoéj koszt niezb¢dne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz po-
kry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania robot,

¢) oznaczy¢ zgodnie z przepisami teren budowy lub inne miejsca, przez ktére majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego
jako miejsca pracy, ktdre mogg stanowi¢ czgs¢ terenu budowy,

d) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablicg informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

e) zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelng ochrong oséb i mienia, a w szczegolnosci
opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jesli bedzie konieczny,

f)  udostgpniaé teren budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem kolizji
i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom realizujagcym dostawy/roboty na obiek-
cie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego.

Zapewni¢ staty 1 wykwalifikowany Personel, a w szczegdélnosci Kierownika robot przez osobe posiadajacg
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na list¢ cztlonkdéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem wazno-
$ci.

Zapewni¢ materiaty i urzadzenia budowy niezb¢dne do wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim wy-
maga tego jako$¢ 1 terminowos$¢ prac.

Przestrzegaé przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozaro-
wego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Inspektoro-
wi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu, przedstawicielom Instytucji przyznajacej
promese, pracownikom organow panstwowych, celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomo-
Cy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru lub Zama-
wiajacego oraz we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.



6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)

19)

20)
21)
22)

23)

24)
25)

26)
27)

W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sasiadujacych z terenem
budowy.

Podja¢ wszelkie niezbegdne dziatania celem ochrony srodowiska na terenie budowy oraz unika¢ szkod Iub
nadmiernej ucigzliwos$ci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych
skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: organizacji ruchu zastepczego, zagospodarowania
i organizacji terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi wyko-
nania i odbioru robot budowlanych, dokumentacja projektowa, obowiazujacymi normami oraz zasadami wie-
dzy techniczne;j.

Prawidlowo usytuowa¢ roboty w stosunku do punktéw linii i poziomdéw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej umowy.

Utrzymywac¢ teren budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwac zbgdne materialy, od-
padki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, itp.

Po zakonczeniu robot usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawié caly teren bu-
dowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilo$ci, czasie pracy oraz pracujgcym sprzgcie.

Informowaé na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakoSciowych prob i pomiardow materiatow,
konstrukeji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwac roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba - zabezpie-
czy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowac¢ roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
robot.

Usung¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakos$ci ich wykonania (je-
zeli wykonanie tych robdt nie zostato zgltoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonaé prob
niszczacych wykonanych robot (odkucia, wycinki itp.).

Zapewni¢ wlasciwg koordynacj¢ robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna.

Wspotpracowac z whascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania tere-
nu budowy w wodg i energi¢ elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty do momentu odbioru przez Zama-
wiajacego.

Wypehi¢ wymagania wynikajace z decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wystgpi¢ w imieniu inwestora do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika bu-
dowy.

Zawiadomi¢ w imieniu inwestora organ nadzoru budowlanego o rozpoczeciu i zakonczeniu Robot.

Powiadomi¢ PGW Wody Polskie Nadzor Wodny w Ktodzku z wyprzedzeniem min. 7 dni o terminie rozpo-
czgcia i zakonczenia prac w obrebie potoku.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastepnikow

i poprzednikdéw, z podaniem terminéw wykonania poszczegoélnych grup robdt w podziale na rodzaje i etapy, wyko-
nany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy, Wykonawca zobowigza-
ny jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

1

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany
bedzie do sporzadzenia harmonogramu rob6t Podwykonawcy, stanowigcego uzupelnienie harmonogramu,
o ktorym mowa w ust. 1 i przedtozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postgpu robot oraz
wplywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnos$ci wykonywania robét.
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4 Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

5 Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa roboét, aby przedmiot umowy
zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obciazaja Wykonaw-
ce.

§9

Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-finanso-
wym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza okolicz-
nos$¢ nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10

Ubezpieczenia.

1.  Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji umowy, tj. od daty przekazania
terenu budowy do chwili odbioru koficowego, bez zastrzezen, umdéw ubezpieczenia obejmujacych co najmnie;j:
1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,
2) mienie istniejace Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku z prowadzonymi pracami,
3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,
4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacja umowy.

2. Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formuts ,,0d wszystkich ryzyk”
(tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza
si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzetu budowlanego zawierane
niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako ubezpieczonych
odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czesci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno zostaé
zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczego6lnosci obejmujace

nastepujace ryzyka:
a. zywiolowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powddz, zalanie, grad, osuni¢cie si¢
ziemi),

b. katastrof¢ budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody wyrzadzone
dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji obiektu o charakterze
technicznym,

c. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d.  skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotow uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy czym
dopuszcza si¢ roéwnorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11
dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci
cywilnej ogolnej wykonawcy i podwykonawcoéw obejmujace co najmniej zakres dziatalno$ci objety
przedmiotem umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robot kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robot oraz zastosowanych materialdow powigkszonego o wartosé
materiatdéw dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejgcego Zamawiajgcego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia narazonego na
ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacja kontraktu, nie mniej niz 100.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt zastagpienia, wiacznie
z kosztem dostarczenia na teren budowy,

4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 100 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogolnej Wykonawcy,
lub
b) 100 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia bez
ograniczenia liczby zdarzen.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych obejmujacych odpowie-

dzialno$¢ cywilng Wykonawcy za ewentualne wady projektowe w wykonanym przedmiocie Umowy
od daty zawarcia Umowy do dnia uptywu okresu rgkojmi.



§ 11

Materialy

1

Materiaty i urzadzenia niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez Wykonawce
i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach bu-
dowlanych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 266 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgod-
nos$ci i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 z pdzn. zm.) oraz Dokumentacji projektowe;j

i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kierownik robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace, ze dany
wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowla-
ne oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych —w odniesieniu do wyrobow budowlanych
oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku -
w odniesieniu do innych wyrobdéw. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika robét do-
kumentow a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosSci
i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzajac to sto-
sownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia ztej ja-
kos$ci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania Inspektor nadzoru moze poleci¢c Wykonawcy usunigcie ta-
kiego wyrobu z terenu budowy i nie dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robot, ktore nie byly przewidziane Umowa Wy -
konawca obowigzany jest je przeprowadzié.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest niezgodne
z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§12

Podzlecanie Robét.

1
2

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢$ci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie czegSci zamoOwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci kontraktowe;j
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zaméwienia i obowigzkow wynikajacych z Umowy lub obowiazuja-
cych przepiséw prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy pod-
wykonawcow i1 dalszych podwykonawcow.

Zlecanie robdt podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywaé si¢ bedzie na zasadach okre§lonych
w ustawie Prawo zamowief publicznych oraz w art. 647'kc.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastgpujace czg¢sci zamowienia zamierza
powierzy¢ nastepujacym podwykonawcom:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamo-
wienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umo-
wy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktébrym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jego weryfikacji
i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajagcemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za
dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w niniejszej
Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej regkojmi za wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu i krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady wynikajacy z niniejszej
Umowy.
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Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobo-
wigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru majg prawo wgladu w dokumenty finanso-
we podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i zadania przedstawiania dowoddéw zaptaty naleznego podwy-
konawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
2) niespelniajacej wymagan okreslonych wust. 9, 101 11,
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiaja-
cemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim na-
lezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektora nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami prze-
kazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12. Nie-
zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ro-
boty budowlane, w terminie o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zama-
wiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiaja-
cemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminiec 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie umoéw, o ktérych
mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 8§,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wy -
stapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawcg Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia po-
$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umo-
wy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie
z § 22 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany przedsta-
wi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wy-
konania czg¢éci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 1 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorym powierzenie
wykonania czg¢$ci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zaméwionych robot lub dotrzymania termindw, za-
da¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe¢ z podwykonawcg lub dalszym pod-
wykonaweca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje §wiadcze-
nia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej. Zadanie Zamawiajacego powin-
no mie¢ form¢ pisemna i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednocze$nie Wykonawca
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zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13

Opéznienie robét.

1

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé opdznienie
robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastgpi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca winien
powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opodznienia. Zawiadomienie to powinno zostaé
przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych koniecznos¢ jego sporza-
dzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu robot w celu ich re-
alizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy nastapi zwtoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwac
wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢c od Umowy lub zleci¢ realizacje niewykonanych robot stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wyko-
nawca wyraza zgodg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnoéci za juz wykonane roboty, jak
réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego z tytutu odstgpienia przez niego od
Umowy.

W przypadku przerwania robo6t i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4,
dokonuje on odbioru wykonanych robdt na podstawie § 15, § 161 § 17. Z czynnos$ci odbiorowych powstanie pro-
tokot zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wyna-
grodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednocze$nie termin na opréznienie terenu budowy z 0séb, maszyn, urzadzen
i tych materiatéw Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbedne.

§14

Roboty zanikajace.

1

Kierownik robo6t zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie i odbior. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno na-
stapi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robét.

Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje tech-
niczne wykonania i odbioru robdt budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynno$ciom okreslonym w ust. 11 2 podlegaja rowniez roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (migdzyoperacyjny).

§ 15

QOdbiory.

1

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktorych ocena nie
bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czesciowe — polegajace na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot ustalonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub dla ktorych zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru,

3) koncowy robot (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie catosci wykonanych robot oraz catkowicie wy-
konanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu rgkojmi za wady.

Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie.
O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, nie p6zniej niz
na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.

Odbidr koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami Pro-
tokotu odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy).



Po zakonczeniu rob6t przewidzianych Umowg, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umo-
wy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia operat kolaudacyjny obej-
mujacy zbiér wszystkich dokumentow budowy, stanowiacy podstawe odbioru i oceny zgodno$ci wykonanych ro-
boét z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania
Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, préb, pomiardow, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych robot i zasto-
sowanych materialow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych egzemplarzach papierowych
z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora nadzoru. W uzasadnionych przypadkach moze za-
chodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy po-
informuje Wykonawce na pismie 21 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej
umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktadac¢ si¢ z trzech czgséci poprzedzonych strong tytutowg i zestawieniem
zalagczonych dokumentéw odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce lub
W segregatorze:

1) Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.

2) Czes¢l:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robot wraz z podaniem podstawowych parame-
trow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiaréw, odbiorow czeSciowych, odbiorow robot zani-
kajacych lub ulegajacych zakryciu,

c) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rekojmi za
wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne, paszporty
urzadzen.

3) Czes¢II:

a) oswiadczenia Kierownika robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt 2),

b) dokumentacja budowy (W rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty geodezyjne,
ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu,

c¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatdw, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty, deklaracje
zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstatych na budowie.

4) Czes¢ III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt bu-
dowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, a w razie potrzeby takze uzupetniaja-
cy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku wykony-
wania prac konserwatorskich lub rob6t budowlanych, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie takiej do-
kumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych opra-
cowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu niezwtocznie na jego zgdanie. Zama-
wiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupehlien do powyzszej dokumentacji. Wszelka doku-
mentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego chocby obowigzek jej
wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentéw pozwa-
lajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegolnosci protokotow tech-
nicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych, niezbednych §wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powy-
konawczej oraz wymaganych prawem budowlanym o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen Kie-
rownik robot powiadamia na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru. Jednocze$nie przekazuje
Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie dokumenty niezbedne
do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy 1 potwierdza osig-

gniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnoscei:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich robdét bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$¢
z obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczego6lnosci z Umowa, Specy-
fikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-
nych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych z obowiagzujacymi
w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos$¢ i kompletnosé przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz dopusz-
cza go do odbioru konicowego oraz dotagcza do niego opracowang przez siebie techniczng oceng jakosciowa
wykonanych robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza po-

wiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy

i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania pomiaréw

dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawcg z nalezyta starannoscia. Zamawiajacy wyznacza dat¢ odbioru

i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora nadzoru osig-

gnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia pisemnie wszyst-

kich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze. Zamawia-

jacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru. Protokét sporzadzony z

takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawece.

§17

Czynnosci odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy).

1

Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.
Wykonawca i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcéw. Zakonczenie odbioru powin-
no nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik robot,

4) Inspektor nadzoru- koordynator oraz inspektor nadzoru robdt branzowych,
5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecnos$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci odbio-
ru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokét odbioru koncowego robot” za-
wierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w
toku odbioru ewentualnych wad. Protokot odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

Najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu wszystkie do-
kumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji
i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiecktem sg
nickompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikle w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania

i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonaw-
ca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan lub niekompletno$ci operatu ko-
laudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢
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w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobo-
wigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiggnigcia przez Inspek -
tora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru przez Inspektora nad-
zoru, Zamawiajacy wyznacza nowa dat¢ odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 §
17.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przyshuguja nastepuja-
ce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowcezas stwierdzone podczas odbioru
wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po usunieciu wad
Wykonaweca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru i uzyskac potwierdze-
nie jej osiagniccia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 1 5.
Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg date
odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17.

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do naliczenia Wyko-
nawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy oraz domagania si¢ od
Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawia-
domienia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na dokona-
nie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pi$mie usunigcie wad
oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia
wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron bioracych
udziat w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia wad.

udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 ust. 4151 § 16 ust. 1 Umowy Wykonawca naj-
pdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ komplet dokumentow wymaganych do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
(zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim
oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§19

Rekojmia za wady.

2

Ustala si¢, ze okres rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru konicowego.

Bieg okresu r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy)
1 uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowe-
go robot (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres r¢kojmi za wady wylacznie dla elementéw odebranych bez wad

i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych stwierdzono wady, okres r¢kojmi za
wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rekojmi za
wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wilasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym
terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady we wlasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt Wykonawcy —
bez utraty praw do rgkojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za wady Zamawiajacy pisemnie zawiadomi
Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.
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11

Za szkode powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie
Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania r¢kojmi za wady, co najmniej raz w roku begda przeprowadzane przeglady tech -
niczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany usunaé
w terminie 14 dni chyba, ze z powoddéw technologicznych wymagany bedzie okres dhuzszy, ktory zostanie ustalo-
ny z Zamawiajagcym.

Po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Za-
mawiajacego i1 Inspektora nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru
usuni¢cia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pismie usunigcie wad oraz rozpisuje
ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony w protoko-
le odbioru usuni¢cia wad.

Przed uptywem okresu rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na co naj-
mniej 14 dni przed koncem okresu rgkojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora nad-
zoru i Wykonawcy.

Protokoét odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu re¢kojmi za wady bez zastrzezen, jest podstawa do zwolnie -
nia po uptywie okresu r¢kojmi za wady pozostatej czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1

Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 10 % warto$ci wy-
nagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi Kwote: ...............ccevevvininnnn. (stow-
08 )

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktobrym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposdb nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: ..................... Zh (STownie:. ... )
w formie pieni¢znej, nie poézniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamdéwien publicznych, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy,
z podziatem na:

a) 70% zabezpieczenia tj.: ............... Zb (STOWNIC: ..o )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia umowy
....................... (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: .................... Zh (Stownie: ... )
jako zabezpieczenie okresu rgkojmi za wady, z okresem waznos$ci 0d ......c.eeeveiniininnnnn. (termin za-
konczenia przedmiotu umowy plus 61 dni) do «...ceevevneinineiniinnnnnnen. (termin zakonczenia przedmiotu

umowy plus 61 dni plus okres r¢kojmi za wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poreczenia, ktore
wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go o zmianach i uzyskiwania jego ak-
ceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem kazdego aneksu do umowy przedsta-
wi¢ potwierdzenie przyjgcia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badz wnie$¢ nowe zabez-
pieczenie. Niedopetnienie tego obowiazku stanowi razace naruszenie warunkow Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30 dni zo-
stanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czgs¢, tj.: 30 %, po uplywie
okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu r¢kojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpozniej 15-
ego dnia po uplywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia,

zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegalo w sposdb nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania calego
przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu r¢kojmi za wady, tj
pozostatej czgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi
za wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zaméwien publicznych, to
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci do czasu protokolarnego stwier-
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dzenia usunigcia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupehni¢ zabezpieczenie okresu rekojmi za wady
(terminy, zakres).

7 Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwolni je Wy-
konawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym beda one przechowywane,
pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

8  Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj dopusz-
czony Prawem zamowien publicznych.

9 W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych, Wykonawca zobowia-
zany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rgkojmi za wady w wysokosci i na okres obowiazy -
wania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21

Faktury.
1 Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na wy-

stawionej fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu poprawnie wystawionej faktury
VAT.

2 Faktur¢ VAT nalezy zaadresowa¢ na Zamawiajacego tj. Gming Mieroszoéw, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Miero-
szow, NIP 8862572810.

3  Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na wystawionej fakturze VAT jest numerem wia-
sciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej platnosci (split payment), zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw i ustug.

4 Wykonawca o§wiadcza, ze jest zgtoszony do bialej listy podatnikow VAT.

5 Wykonawca wskazuje, ze wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
....................................................................................... (do wypetnienia przez wykonawce)

6 Za dzien zaplaty nalezno$ci uwaza si¢ dat¢ obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7 Ustala sig, ze faktura zostanie wystawiona za zrealizowanie zadania, o ktorym mowa w § 1 w wysokosci,
o ktérej mowa w § 3 ust. 1

8 Podstawg do wystawienia faktur VAT okre§lonych w ust. 7 jest protokot odbioru koncowego zadania inwestycyjne-
go.

10 Dopuszcza si¢ cedowanie wierzytelnoSci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie
za wylaczng zgoda Zamawiajacego.

11 Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

12 Wykonawca zobowigzany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.

13 W przypadku realizacji cz¢$ci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego podwykonawce,

Zamawiajacy i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace uregulowanie

nalezno$ci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg badz dalszym podwykonawca.

14 Wykonawca zobowigzany jest do dor¢czenia Zamawiajacemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych o$wiadczen

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zadania o tgcznej kwocie ich wierzytelno-

$ci w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci oraz o otrzymaniu przez nich zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodoéw zaptaty, a w przypadku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego

w umowie z podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek

z tytutu nieterminowe;j zaplaty.

15 W przypadku niedostarczenia wszystkich o§wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 14 Zamawiajacy

wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa zadania przez Wykonawce

odsetek z tego tytutu.

16 W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wyna-

grodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawia-

jacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawia-

jacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17 Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie nalezno$ci  powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

przedlozeniu ~ Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii = umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18 Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dal-

szemu podwykonawcy.
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19 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 16, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce, ktory w terminie 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezpo-
$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
20 W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zama-
wiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.
21 W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w
ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio podwyko-
nawcy.
22 W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczat Wykonawcy kary umowne, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.
23 Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy
okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
24 Warunkiem wyptaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez Wykonawcg do
faktury koncowej pisemnych o$§wiadczen wszystkich podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw bioracych udziat
w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastgpito wygasnigcie wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwyko-
nawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych uméw o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodze-
nia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowoddw zaptaty.
25 W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami platnosci przedstawienie
wszystkich o$wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 24, nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowiazany
jest przedstawi¢ pisemne oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw z rozliczeniem naleznego im wy-
nagrodzenia i taczng ostateczng kwotg ich wierzytelnosci w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalno-
$ci 1 deklaracjami, ze zaptata wskazanych kwot spowoduje wygasni¢cie roszczen z tytutu zawartych uméw o podwyko-
nawstwo.
26 W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 25, Zamawiajacy bedzie mogt:
1) zatrzymaé¢ Wykonawcy z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia do wysokos$ci lacznej ostatecznej kwoty
wierzytelnosci  podwykonawcow 1 dalszych  podwykonawcéw  wynikajacej z  oswiadczen,
o ktorych mowa w ust. 25, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez prawa zada-
nia przez Wykonawce odsetek z tego tytulu. Kwoty te =zostana zwolnione niezwlocznie
po przedstawieniu przez Wykonawce oS$wiadczen podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
o wygasnieciu wszelkich roszczen pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,
albo
2) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 25, albo
3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy wynikajaca z oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 25, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo-
$ci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu platnos¢ si¢ nalezy.
27 Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych Wykonawcy
kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu sadowego kwot potrzeb-
nych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z ust. 25, stanowié bedzie osta-
teczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasnigcie wszelkich roszczen zwigzanych
z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytutu rekojmi za wady przystugujacych Zamawiajagcemu
oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie
nalezny.
28 W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje Inspektor
nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami
i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inspektorowi nadzoru, ktory w terminie 7 dni dokonuje
ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajagcemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy
dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidtowo sporzadzone, nickompletne lub zawierajg btedy,
Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca
po poprawieniu dokumentéw zobowiazany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedura, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.
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§22

Kary umowne i odszkodowania.

1  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowie-
dzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3 ust.1 niniejszej
Umowy.

2 Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — w wysokosci 15 %

wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej] Umowy,

za opOznienie rozpoczecia robdt — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy dzien opoznie-

nia po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

za opOznienie w wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia

umownego netto okre$lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien opo6znienia, po bezskutecznym

uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

za opoznienie w usunig¢ciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi —

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy

dzien opdznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia wad,

za nieprzedtozenie przez Wykonawcg Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce Zama-

wiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli

Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwyko-

nawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 50,00 zt

(stownie: piecdziesiat ztotych) za kazdy taki przypadek,

za nieprzedlozenie przez Wykonawcg Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce Zama-

wiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,

w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany za-

wartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —w wysokoS$ci
150,00 zt (stownie: sto pigédziesiat ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowe;j zapta-
ty zwigkszonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaptacona naleznos$¢ stata si¢ wymagalna
do daty naliczenia kary.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 150,00 zt (stownie: sto

pigédziesiat zlotych) za kazdy taki przypadek,

za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 % naleznej

niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami

z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty

naliczenia kary,

za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 %

kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy nieterminowo zaptacona naleznosc

stala si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie Zamawiajacego,

o ktorym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1

niniejszej Umowy,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodze -

niu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych wushlugi na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepisdéw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie do-

pelniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobg ponizej liczby wymaganych Pracownikow §wiadcza-

cych ustugi na podstawie umowy o prace¢ wskazanej przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warun-
kow Zamowienia.

3 W przypadku op6znienia rozpoczgcia robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w terminie 7 dni od powzig-
cia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.
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)

Z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych w art. 145 Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci
Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowa-
nia uzupehiajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach ogdlnych.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie mu kar umownych z przyshigujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy spowodowa-
ne przypadkami Sity wyzsze;j.

§23

Odpowiedzialnos¢.

1

2

3

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania Umo-
wy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami os6b i podmiotéw, za kto-
re ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczego6lnoscei:

1) za odpowiednie wykonanie robot, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji inwestycji
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie budowy,

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa, standardow
i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem robot naruszenia praw ochronnych, a w szczeg6lno$ci praw patentowych
i innych praw wlasno$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szko-
dy powstale z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy, materiatdéw, maszyn
i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub op6znienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wiasciwych organéw nadzoru lub
urzgdow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Stra-
7y Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania
obiektu lub zastrzezen innych o0séb trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza wykonanych robot,
za wyjatkiem tych, ktére dotycza praw do posiadania nieruchomos$ci, na ktoérej realizowane sg roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urze¢dy ds. odbioru, albo inne osoby
trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob robot, materialow i urzadzen Wykonawca jest w szczegdlnoSci zobo-
wigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rod-
ki zmierzajace do wyjasnienia lub usuniecia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podjaé na wiasny koszt
i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporza-
dzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomocg ktérych wykonuje przedmiot Umowy, jak réw-
niez os6b, ktérym wykonanie zobowigzah powierza, jak za wlasne dzieto.

§24

Wykonanie robét odmiennie niz w projekcie.

1

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji robot objetych Umowg inaczej
niz to przewiduje dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych
albo zastosowa¢ inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w dokumentacji projektowej

i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jezeli zmiany te nie wptyna na trwatosé,
warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng wykonanej drogi oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak
tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji wykonanej drogi. Zmiany te nie moga narusza¢ przepisoOw techniczno-
budowlanych, a w szczegolnosci przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwtlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatdéw ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i uzyskac jego pisemng ak-
ceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebg zmiany dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dokonaniem zmian w projekcie
przez Projektanta.
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§ 25

Zmiana Umowy.
Wszelkie zmiany i uzupetienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie w formie pi-
semnych aneksow zawartych przez obie strony.

1

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wy-
konawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznos$ci o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo za-
moéwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie
i przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym
zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy, a wynikajacymi z
warunkow atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem budowlanymi technologiami uniemozliwiaja prowadze-
nie robot, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia zostanie przesuniety o liczbe dni, ktorych roboty nie mogty by¢ prowadzone.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku
zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wplywaly na harmonogram wykonywania Robot.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku
wystagpienia okolicznosci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych z koniecznos$cig zmiany okresu realizacji
zadania.

Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach projekto -
wych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwickszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona mozliwo$¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kie-
rownika budowy/robo6t lub Inspektora nadzoru.

Zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego projek-
tu lub warunkéw pozwolenia na budowg w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zgod -
nie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budow -
lane.

Zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia Umowy, wywotu-
jacych potrzebg jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisoéw dotyczacych
stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bgdzie wprowadzona do Umowy od dnia wejscia
w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Zmiana os6b begdacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w § 3 ust 1 Umowy z przyczyn
niezaleznych od niego.

Zmiana oso6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegodlnionych w § 3 ust. 2 i 3 Umowy, na wniosek Wy-
konawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spetnialy warunki udziatu w
postepowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na
takg zmiane.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych w celu wy -
kazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiagzany wy-
kaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie poste-
powania o udzielenie zamdwienia.

Zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy cze¢sci zamowienia podwykonawcom,
jezeli Wykonawca nie wskazal tych podwykonawcoéw w swojej ofercie.

Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych rob6t budowlanych nieobje¢tych zamowieniem podstawowym, o ile
staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,

w szczegolnoscei dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowio-
nych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztéw dla Zama-

wiajacego,
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¢) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

15) Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spetnione tgcznie nastgpujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktoérych Zamawiajacy, dzialajac
z nalezyta starannos$cig, nie mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre§lonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapié
nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udziatu w postgpowaniu,
nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych zmian Umo-
wy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

17) Zmiany Umowy, niezaleznie od ich wartosSci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy — Pra-
wo zamdwien publicznych.

18) Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
PZP i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

§ 26

Odstapienie od Umowy.

1
2

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie pu-
blicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w
tym przypadku moze od Umowy odstgpi¢c w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy do momentu odstapienia od Umowy,

2) w przypadku opdznienia rozpoczecia robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekaza-
nia terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych
odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji robdt w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawcg robot niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia, oferta Wykonawcy
oraz umowg zawartg przez Zamawiajacego z Instytucja wspotinansujaca Zadanie — w terminie 7 dni od po-
wzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po zadnej
stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;j.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytutu
odebranych rob6t przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji rob6t wykonanych
na dzien odstgpienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony, z powodu ktorej
odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatldw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na terenie budowy jest nie-
zbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru rob6t wykonanych na dzien odstapienia
i robot zabezpieczajacych,

5) zwrbcenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robot,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robdt wykonanych, w tym geodezyjne;.

Do odbioru rob6t wykonanych na dzien odstagpienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie przepisy
o odbiorze.
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7

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia
1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace.

1

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wy -
konujacych czynnosci w zakresie branzy drogowe;.

Uslugi beda §wiadczone przez osoby wymienione w Zalaczniku nr 5 do Umowy pn.: ,,Wykaz Pracownikéow §wiad -
czacych ushugi”, ktore zostaty wskazane przez Wykonawce; zwane dalej ,,Pracownikami §wiadczacymi ustugi”.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy §wiadczacy ustugi beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t,j. Dz. U.
72020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 3 dni ro-
bocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozyé do wgladu kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce
z Pracownikami $§wiadczacymi ustugi. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z Pracownikami §wiadczgcymi ushu-
gi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigz-
ku zatrudnienia Pracownikow §wiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace i podlega¢ bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w § 22 ust. 2 pkt 11.

§ 28

Postanowienia rézne.

1

Spory powstale na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawia-
jacego.
Zalgczniki stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych
i Prawa budowlanego oraz wiasciwe przepisy wykonawcze.

Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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