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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
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pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Mieroszowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspdlne dla
poszczeg6lnych asortymentéw robdt budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi:

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robot
i rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane s3a odno$niki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zalagcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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1.4.7. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.9. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.10. Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zalaczony w dokumentacji przetargowe;j

1.4.11.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie
z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw
ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sg ujete w cenie kontraktowe;j

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacje projektowg —PFU
— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt Budowlany
Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjng — powykonawcza
dla zrealizowanych rob6t — umozliwiajaca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza

1 w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie
1 Wykonawca uwzgledni je w swojej cenie

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢s¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly
w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z
jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia
z Zamawiajacym terminu przekazania poszczegélnych elementéw obiektu do wykonywania robét.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw
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i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

2) Umozliwi w calym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektow przez osoby
upowaznione przez Zamawiajgcego, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do
budynkéw dla wszystkich uzytkownikow.

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciaggte korzystanie z wyjs¢
ewakuacyjnych z budynkéw. Przed przystagpieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy
Wykonawca zapozna si¢ z obowigzujagcym planem ewakuacji.

4) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robd6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu
budowy.

Po zakonczeniu i odebraniu przez Zamawiajacego robot wykonywanych wewnatrz obiektéw Teren
Budowy ograniczony zostanie do terenu naokoto obiektu.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sig,
ze s3 wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktow3.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia
07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inwestorem Zast¢pczym.
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Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w
cen¢ kontraktowa.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice
informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robét a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robodt) nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w ceng
kontraktow3.

1.5.9. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona 1 dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg zgodnie z zapisami umowy kontraktowe;j

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene¢ kontraktow3q.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat 1 zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng
kontraktow3.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia szukania materiatéw

Materiaty przeznaczone do rob6t muszg odpowiada¢ zapisom dokumentacji projektowej nie
wymagaja dodatkowego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wiasciwosci do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca moze je zastosowaC bez
dodatkowej zgody Inspektora Nadzoru. Kazdorazowo mozna zastosowaé¢ material rownowazny
do przedstawionego w dokumentacji projektowej.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materialy z rozbiodrki, ktére stanowig pewng wartos¢ — ztom oraz elementy z ewentualnej rozbidrki
sg wlasno$cig Zamawiajacego z wyjatkiem materiatow niebezpiecznych, o ktérych mowa w
punkcie 1.5.7. ST oraz gruzu, a ktére podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wszelki ztom Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie
Budowy.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzegtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrgbnej
wycenie i przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze s3
ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Modernizacja oczyszczalni Sciekow w Kowalowej (dz. nr 59/1 obr. Kowalowa) z Gmina Mieroszow 7
modernizacjq sieci kanalizacyjne;j. PL Niepodleglosci 1, 58-350
Mieroszow




| ST — 00.00.00 | Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonywania Robdt:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wiedza techniczng .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw Rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy
ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robo6t bedzie posiadac atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ ich whasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

6.2.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz dziennika budowy. nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,
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6.2.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
robot.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo§ci Robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnos$cig do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m?] z doktadnoscia do dwéch
miejsc po przecinku.

Ilosci elementéw liczone bgda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac bedg zasady sporzadzania obmiaréw wedlug zasad
opisanych w Katalogach Naktadow Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

= (Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

= (Odbiorowi czesciowemu elementdw rozliczeniowych

= (Odbiorowi koncowemu

= (Odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér tych rob6t bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy.
Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw w
oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robot wyszczegdlnionych
w protokole odbioru elementéw robot.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja dane roboty, ujete w protokole odbioru elementéw rob6t w
ilosci okreslonej w protokole odbioru elementéw robét w danej jednostce rozliczeniowe;.
Jednostkami rozliczeniowymi s3a:

- Elementy okreslone w harmonogramie robo6t stanowigcym zatacznik do umowy

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu jakosci 1
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce¢ wpisem do Dziennika budowy oraz czynnosciami okreslonymi w kontrakcie.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego.

Odbioru koncowego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych robét z
Dokumentacja Projektowg i warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz umowa.
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W toku odbioru koncowego robdt, Komisja, zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa 1 norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigckszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
- nakaze wykonanie robdt uzupetniajagcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich
wykonania
- dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robét.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,

- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodnie z normami,

instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatéw,

- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajagcych z dokumentéw

kontraktowych,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowane przez Wykonawce na podstawie projektu
budowlanego i specyfikacji technicznych za wykonanie catego zakresu robdt. Cena bedzie
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uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.
Cen ryczattowa rob6t beda obejmowac:

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia,
odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji 1 innych),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw 1 bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane;
oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystagpi¢ w czasie realizacji Rob6t 1 w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

inne koszty wymienione w ST.

Rozliczenie bedzie miato charakter ryczattowy- za cato§¢ wykonanych i przewidywanych zgodnie
z dokumentacja projektowa, robot.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu, zajecie pasa jezdni lub chodnika

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegétowymi

ST:

uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie
urzagdzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci,

przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch
kotowy 1 pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuni¢cie wbudowanych materialéw 1 oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt zajecia pasa jezdni lub chodnika obejmuje:

oplaty za zajecie pasa drogowego,

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
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9.4.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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